COMUNE DI BIASCA
VIA LUCOMAGNO 14
6710 BIASCA

Appalto secondo LCPubbl. del 20 febbr. 2001

NUOVA SALA MULTIUSO A BIASCA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

CAPOMASTRO

Importo dell'offerta CHF.
IVAT7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.
Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari completare le pos. 224.420,
224.510, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.110 e 252.120.

INDICE
1. CORREZIONI DEL MODULO D’OFFERTA pag. 3
2. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE da pag. 4 a pag. 9
3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI (CPN 102) da pag. 10 a pag. 38
4. BASIDI CALCOLO (CPN103) da pag. 39 a pag. 40

5. PRESCRIZIONI SPECIALI ING. CIVILE

6. MODULO D’'OFFERTA
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure 'omissione dei prezzi unitari, comportano I'esclusione dell'offerta dalla procedura

d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che € parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa

comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVAT.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all'appalto, devono corrispondere con quanto indicato
nell'eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.
Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= dataiscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

= presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale sottoposte al CCL della
categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio

a) Consorzio non ammesso.

2.3 Subappalto ammesso per le opere di posa dell’acciaio d’armatura
Il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali,
I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere indicato quale subappaltatore da un
altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro
offerente, saranno escluse dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori € compito e responsabilita dell'offerente.
L'offerente € I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali devono adempiere ai requisiti di
legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i subappaltatori, verso il committente per I'esecuzione delle prestazioni
a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori riguardano i rapporti tra I'offerente
ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo
la loro priorita.
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A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni
particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge
applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima dell’'aggiudicazione delle prestazioni se questi
ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione & ammessa per genere di prestazioni in
subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell'eventualita in
cui anche ili nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102),
I'offerta del concorrente verra esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non previsti in essa, I'offerente deve
chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se l'offerente prova che questi non ha dato seguito agli impegni
assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni € responsabile I'appaltatore.

L'appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui /o dai suoi
subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le notifica immediatamente all'autorita
di vigilanza e all'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall'autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena pecuniaria pari al 20% del valore della
commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: CHF
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare
con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro Sl NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro

(CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. . .
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a

osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che

intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante 0 0
tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare I'eventuale 0 0
contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L'offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. O O
Imposte e oneri sociali Si NO
L'offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O 0
L'offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure I'imposta sul valore 0 0
aggiunto dovuta.

L'offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei

lavoratori:

AVS/AI/IPG/AD 0 0

Assegni familiari 0 0

Assicurazione disoccupazione [ 0

SUVA o istituto analogo O il

LPP b O

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 0 0

Indicare il nome dell’Istituto:

Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0
L'offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O 0
Fallimento o concordato / pegno si | NO
L'offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato. O O
L'offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non € stato costituito nessun pegno nei suoi confronti. O O
Dichiarazione d’integrita Sl NO
L'offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza. O O
Subappaltatori Sl NO
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza dei punti di cui sopra. O O
Foro competente Si NO
L'offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. [ [

Crociare quanto fa al caso:
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Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione dell’offerta (art. 39a cpv. 4
RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN Disposizioni
particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e I'inserimento di crocette negli
apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non &
frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d’aver
inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste
disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta gli art.
251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati
dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione
con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei
contenuti;

= diaver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali
direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro connesso), nonché le
leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente
proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.
000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la lettera R davanti al numero
della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.

Comune di Biasca
Ufficio Tecnico
Via Lucomagno 14

6710 Biasca

Telefono +41 91874 39 05

e-mail ufficio.tecnico@biasca.ch
123 Progettista, consulente.

123.200 Architetto.

123.210 Arch. Ivano Gianola
Via Municipio 10

6850 Mendrisio

Telefono +41 91646 69 71

e-mail info@igianola.ch
123.300 Ingegnere civile.

123.310 Lurati Muttoni Partner SA
Ing. Franco Lurati
Via Morée 3
6850 Mendrisio
Telefono +41 91 640 90 90
e-mail info@Impartner.ch

123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Instalux SA
Ing. Mauro Galli
Via Pier Francesco Mola 11

6500 Bellinzona

Telefono +4191 82555 21

e-mail mauro.galli@instalux.ch
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione

Visani Rusconi Talleri VRT SA

Ing. Francesco Visani

Centro Carvina 2

6807 Taverne

Telefono +4191911 1030
e-mail info@vrt.ch
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123.700 Consulenti, specialisti.
123.710 Tecnico antincendio.
Visani Rusconi Talleri VRT SA
Ing. Francesco Visani
Centro Carvina 2
6807 Taverne
Telefono +4191 911 10 30
e-mail info@vrt.ch
124 Direttore dei lavori.
124.100 Devittori architettura sagl
Arch. Matteo Devittori
Via Quinta 10
6710 Biasca
Telefono +4191862 1375
e-mail studio@devittori-architettura.ch
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Nuova sala multiuso a Biasca
132 Ubicazione.
132.100 Ubicazione.
132.110 Mappali 3412 — 3413 — 3414
Comune di Biasca
Stabili ex Rossetti ed ex Benzoni, Piazzetta Casa Cavalier Pellanda
150 Delimitazioni.
153 Modifiche di progetto del COM.
153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di fornitura di materiale, il COM
provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma
lavori.
153.200 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere aggiudicate senza che
I''mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere.
154 Procedura in caso di modifiche.
154.101 (Per appalti Impresa Generale) A seguito della richiesta di modifica d'opera, I'offerente & tenuto a presentare un'offerta

tenendo conto sia delle possibili variazioni di prezzo che di eventuali posticipi o ritardi sul programma lavori.

L'offerente potra procedere all'esecuzione delle opere modificate previa accettazione per iscritto del COM dell'offerta
trasmessa. In ogni caso, I'aggiudicataria non potra vantare alcun diritto ad alcun genere di risarcimento danni in caso di
rinuncia all'esecuzione delle opere modificate.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:
a) il capitolato d’appalto;
b) il modulo d'offerta;
c) ipianiedidocumenti d'appalto;
d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
e)  norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.
a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 20.2.2001 ed il relativo

regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara é data facolta di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni
dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i concorrenti si
impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi
al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i
relativi controlli.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti
formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica competente — comprovante il
rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie seguenti: Opere da impresario costruttore

223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno un'opera da impresario costruttore per un importo IVA compresa uguale o

maggiore di CHF 200'000.- realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori
formanti il consorzio e/o subappaltanti.
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224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive
ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima equivalente a 1.

224.110 Criteri d'aggiudicazione:

| Criteri | Sottocriteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1 | Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
021 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Durata dei lavori | 12 %
03.1 | Durata dei lavori 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Referenze ed esperienze | 10 %
04.1 | Referenze ed esperienza 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
13.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
141 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 %]
224130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo assumera anche la percentuale

prevista per |'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo
massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210 Economicita - prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando la seguente formula riportata
percentualmente:

Ne-Nmwc Bl —— PP
Note:
1 Nota minima Nmin
4 sufficienza Ns
6  Notamassima Nmax
Nx  Nota per unimporto Px
Condizioni per I'economicita: $=20%
Importi:
Pmin  Importo offerta piu bassa
Ps  Importo corrispondente alla nota 4 Ps - Puin* (1+ S%)

Px  Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del
COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2;
Pmax), sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento
calcolata.
Formula:  Pr=Po
Pr=  Prezzo di riferimento
Po=  Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=10% f=30%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d’appalto.
Note N A fi1 fi1
64
5 e
5 f2 f2

.
L

Frin Fint Psup Pmax Importi Px

PX -] |:)min N=1
5*( PX' |:)min)
|:)min < PX< Pin =
f N=1+ PP
Pinf < Px < Psup N = 6
PS'—'P <Py < Proax N=1+ ° (Pmax_PX)
Pmax' Psup

PXEPmax N=1
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224.400 Assegnazione della nota sui termini.

224.420 Durata dei lavori

Il tempo indicato di giorni lavorativi..................... (inserire dall'offerente) comprende tutte le opere necessarie richieste
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere (dall'inizio
cantiere fino al termine della costruzione grezza - inizio posa tetto, incluso canalizzazioni esterne).

L'offerente dovra garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.

La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di esecuzione-produzione sara
assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax B NS

NX = Nmax' Gmin * S%

* (Gx -Gmin )
Note:

1 Nota minima Nmin

4 sufficienza Ns

6  Notamassima Nmax

Nx  Nota per la tempistica offerta Gx

Condizioni per la durata dei lavori $=60%

Importi:

Gmin giorni offerta piu bassa

Gs  giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin* (1+ S%)
Gx  giorni di un'offerta x

La mancata indicazione della durata dei lavori comporta I'esclusione dalla gara d'appalto.
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente.

224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a CHF. 250'000.- eseguite (e
terminate) entro la data d'inoltro dell'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.
Nota 5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.
Nota 4 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli ultimi 5 anni.
Nota 1 Per la realizzazione di 0 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

L'offerente non ha referenze negli ultimi 5 anni (inserire una crocetta nella casella) [ ]

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali & stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante.

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori
formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi, rispettivamente la mancata indicazione di
nessuna referenza nella casella sopra indicata, comporta I'esclusione dalla gara d’appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti®, fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb
(https:/iwwwd4 ti.ch/dt/sgluvep/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

SiC] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale
delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta I'esclusione dalla gara
d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda informativa del centro di consulenza
LCPubb (https:/lwww4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale
delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta I'esclusione dalla gara
d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e
di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta.
Si fa notare come il luogo del cantiere ed i relativi accessi siano particolari e difficoltosi, cosi come le piazze di deposito
limitate. L’ASS, prima dell'inoltro dell'offerta, € tenuto a rendersi conto del luogo dove andra ad operare, non saranno
riconosciute rivendicazioni posticce.
Con linoltro € la firma dell'offerta, 'ASS dichiara di aver preso visione del luogo del cantiere, dei relativi accessi e
particolarita legate al luogo.

234 Informazioni.

234.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 I COM si riserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d'offerta in due copie cartacee o secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.
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241.210 Sono allegati i seguenti documenti come parti integranti del MO:

241.300

241.310

250

251

251.100

251.200

251.300

252

- Carta topografica 1:25000

- Estratto planimetrico con indicazione accessi, Area di cantiere 1:200
- Pianta - Piano terreno NSMB-P00-50-B del 27.01.20 1:50

- Pianta - Primo piano NSMB-P10-50-B del 27.01.20 1:50

- Sezione trasversali — 1-1/2-2 NSMB-S00-50-B del 27.01.20 1:50

- Sezione longitudinali — 3-3/4-4 NSMB-S00-50-B del 27.01.20 1:50
- Facciata est ed ovest NSMB-F00-50-B del 27.01.20 1:50

- Facciata nord e sud NSMB-F00-50-B del 27.01.20 1:50

- Dettagli scala interna NSMB-SC01-20-A del 27.01.20 1:50

- Dettagli tetto NSMB-TET-01-20-A del 27.01.20 1:50

- Programma lavori progettista

Piani, perizie, schemi e simili.
Non presenti

Offerta.

Modalita d'inoltro.

Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta compilata in ogni sua parte, firmata
ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto.

oppure

Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, nelle pagine di copertina e di
ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato
per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e quelli totali. Questo documento
fara stato per i prezzi unitari;

e il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, esportato secondo la norma SIA
451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

e Vincolante € la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate vanno immediatamente
segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena I'esclusione dal concorso.

L'offerente puo proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto equivalente offerto” devono
soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista
dei prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede
tecniche allegate all'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non é tenuto ad
allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In
caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verra esclusa
immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo
del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
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252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti I'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi sociali:

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali € comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

II rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve
essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova
dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorieta generale & a carico dellofferente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.
b)  Autocertificazione e dichiarazione dell'offerente parita di trattamento tra uomo e donna

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-
informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere per garantire la
sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

e) Inriferimento all'art. 34 RLCPubbl/CIAP l'idoneita tecnica dell'offerente deve essere comprovata con I'attestato di
iscrizione all'albo o registro professionale se obbligatori, in assenza di albi o registri professionali con il relativo
attestato di capacita federali di capacita (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per
I'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali 'offerente deve comprovare
un’esperienza sufficiente.

f)  Inriferimento all'art. 34, capoverso 3 RLCPubbl/CIAP il titolare, direttore 0 membro dirigente di una societa deve
partecipare alla gestione della stessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. Questo
aspetto va comprovato con documenti.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere

presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potra essere presentata

anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252120 Inoltre i seguenti documenti:

a)  Programma dei lavori elaborato dal’ASS con indicazione delle varie fasi di lavoro e relativa tempistica.

b)  Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I'esclusione dalla gara d'appalto.
252.200 I committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b)  Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c)  Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si trovi in una delle condizioni
previste dall'art. 25 lett €) LCPubb ;
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d)  Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) dei subappaltatori cosi come altri documenti attestanti il rispetto degli

altri requisiti di legge;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta
I'esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo I'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 I COM depositera, presso 'UTC del Comune di Biasca, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte pervenute (data apertura vedi FU o lettera
invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in considerazione per
l'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute
e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 A) L'offerta inoltrata da un offerente che ¢ stato aggiudicatario di una precedente delibera e che si & reso responsabile di
comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei
lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o0 senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto per 'esecuzione delle opere
aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all'offerente la sostituzione del subappaltatore
qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso responsabile di
comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei
lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente e senza motivi
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto per 'esecuzione delle opere
aggiudicate. La comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta del committente,
in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 a) Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto d'annullare o rinunciare alla gara
d'appalto.

Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si riserva
gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura
d’'aggiudicazione.

259.300 | concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni d'appalto del COM. Le disposizioni

261

sono da rispettare e da imporre.

Varianti.
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261.100

270

21

271.100

271.120

271.200

271.210

R272

272.100

Le varianti non sono ammesse.

Prestazioni di garanzia.

Prestazione di garanzia richieste dal COM.

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione".
Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

Garanzia di buona esecuzione.

Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima dell'aggiudicazione, di una garanzia
solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:
- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-;
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e
CHF. 2'000'000.-;
- 5% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF. 2'000'000.-;
La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per i concorsi con importi superiori a:
- CHF. 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali;
- CHF. 50'000.- per le altre categorie artigianali.
Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere integralmente senza aggiunte né
modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

Garanzia di restituzione d'acconto.
Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM richiede una fideiussione (garanzia

di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte
del COM), pari allimporto equivalente alla richiesta d'acconto.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

3 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 La presenza di linee elettriche deve essere preventivamente verificata dal’ASS.

331.200 Linee di contatto.

331.210 La presenza di linee di contatto deve essere preventivamente verificata dal’ASS.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 La presenza di condotte e cavi deve essere preventivamente verificata dall’ASS.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS.

332.500 Elettricita.

332.510 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.200 L'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere da danni la proprieta del committente e
quelle adiacenti all'area di cantiere tenendo conto delle specificita della zona.
Tutte le protezioni necessarie, se non elencate in singole posizioni separate, sono da comprendere nei prezzi unitari.

351.300 Gli oneri per le difficolta di manovra, di carico e di scarico del materiale, di trasporto dovranno essere compresi nei prezzi
dell'offerta..

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.110 Cantiere accessibile ai mezzi di trasporto tramite la strada comunale.

Con linoltro della seguente offerte, 'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del luogo in cui si trovera ad operare.
E responsabilita dell'assuntore predisporre cartellonistica e segnaletica adeguata, secondo le indicazioni della DL, ai fini
di garantire il rispetto di percorrenza veicolare.
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La pulizia della strada € obbligatoria e di responsabilita dell'assuntore. Quotidianamente va prevista la pulizia della
strada e degli accessi al cantiere su suolo comunale, per tutta la durata del cantiere per tutti i transiti veicolari di tutte le
ditte esecutrici.
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si sottolinea che I'accesso al cantiere
sara da verificare sul posto e le condizioni di accesso devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia
comunale e cantonale. | relativi oneri sono da comprendere nei prezzi d'offerta.

L'imprenditore dovra utilizzare e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di impiego.
L'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali
ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico.
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.
37 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.
371.100 Posteggi.
371.110 Posteggi privati non disponibili. Eventualmente si pud far capo ai posteggi comunali a pagamento.
371.300 Aree di deposito.
371.310 Aree di deposito come indicato sul piano “impianto cantiere”. Sara in ogni caso compito dell’ASS assicurare I'area contro
eventuali furti o danni.
371.400 Protezione del cantiere.
371.410 L'ASS delle opere da impresario costruttore & tenuto a proteggere I'area di cantiere dall'accesso di persone non
autorizzate con recinzione adeguata, come descritto nell'apposita posizione del MO.
371.500 Occupazione dell'area di cantiere su fondi privati
371.510 L'occupazione dei fondi privati dell'area di cantiere come indicato sul piano “impianto cantiere” € oggetto di convenzione

tra COM e privati. L'ASS non dovra occuparsi di questo specifico punto.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 Non vi sono fondi disponibili

430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.100 L'approvvigionamento di elettricita per il cantiere compete ed incombe unicamente alla ditta appaltante per le opere

da capomastro, la quale provvede pure alla manutenzione dellimpianto. Tale ditta installera e mettera a disposizione
delle altre ditte appaltanti un quadro elettrico con prese forza, luce, messa a terra, valvolazione e contatori.

Su indicazioni della DL dovranno essere forniti e posati 2 quadri elettrici 400/230 V di cadauno 150 A provvisori,
valvolizzati e con un numero sufficiente di prese di diverso tipo e amperaggio per permettere gli allacciamenti
necessari per le altre ditte.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse base, sono da comprendere nei prezzi unitari dell'impianto cantiere.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:
La ditta appaltante per le opere da capomastro provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari dell'impianto di cantiere.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 I rifiuti da cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale
esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza che vanno depositati in apposite benne e
trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte operanti in cantiere con una
trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla sicurezza e la
protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di
lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos. 252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire I'adempimento, conforme alle prescrizioni,
delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante,
intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. Il piano di
sicurezza dovra essere sottoposto all'approvazione del COM considerando le misure di protezione da adottare sul
cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,

- controlli specifici per generi d'opera.

Settimanalmente ['offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante
le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da stabilire tutti i provvedimenti
necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle
costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e si assume il
compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di sicurezza sono da calcolare
nell'offerta.

523.400 L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in
ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra, a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire I'accesso a
persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

529 Prevenzione del COVID-19

529.100 Alla luce della pandemia COVID-19 sono vincolanti e vanno osservate scupolosamente tutte le direttive ed ordinanze
emanate dalle competenti autorita federali, cantonali e comunali, cosi come le normative, schede informative e liste di
controllo redatte dalla SECO e SUVA.

529.110 Il datore di lavoro & responsabile della protezione della salute dei propri dipendenti e dellimplementazione delle misure
di protezione individuale dei propri dipendenti operanti sul cantiere, come ad esempio la fornitura di mascherine,
disinfettante, guanti, salviette personali, ... cosi come la gestione dei trasporti, disinfettazione degli attrezzi da lavoro
personali e/o comuni ed oggettistica per le pause personali /o comuni.

Tutti gli oneri derivanti vanno inclusi nella posizione specifica dell'impianto di cantiere.
529.120 Compito dell'impresario costruttore & la messa a disposizione gratuita a tutte le maestranze che si alterneranno in

cantiere e per tutta la durata del cantiere fino alla consegna finale dello stabile al committente di una postazione per
potersi lavare correttamente le mani con acqua corrente, sapone e salviette monouso.

Gli oneri derivanti da questa specifica posizione sono da specificare nell'apposita posizione del MO, capitolo “impianto
cantiere — opere da capomastro”.
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530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 Cantiere cintato, segnalato e chiuso al termine dei lavori giornalieri.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Devono essere presi tutti i provvedimenti atti a rispettare la legislazione vigente e a contenere nel limite del possibile il
generarsi di rumori.
In particolare deve essere rispettata I'Ordinanza federale contro I'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986.
Durante la fase di cantiere dovra essere rispettata scrupolosamente la direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di
costruzioni e d’esercizio per limitare il rumore sui cantieri ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986
contro 'inquinamento fonico (OIF) elaborata dall'ufficio federale del’ambiente (UFAM).

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore.
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori.
624 Programma dei lavori.
624.100 Il programma dei lavori e I'esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da garantire una rapida e
razionale esecuzione dell'opera senza interruzioni temporali.
La committenza, per via del gruppo di progetto, si impegnera a fornire un programma dei lavori generale su base delle
indicazioni dei singoli artigiani deliberatari, prima dell'inizio dei lavori.
630 Termini, scadenze.
632 Inizio dei lavori.
632.100 Le indicazioni di dettaglio della tempistica saranno fornite dalla DL, indicativamente fine settembre 2020.
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.
632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul
cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista
ricevuta e la trasmette alle autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che
verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP).
635 Fine dei lavori.
635.100 Le indicazioni di dettaglio della tempistica saranno fornite dalla DL, indicativamente marzo 2022.
640 Premi, penali, regola bonusmalus.
642 Penali.
642.100 Regola delle penalita
Con la ditta deliberataria sara allestito un programma lavori dettagliato definitivo e vincolante, basato sui termini
indicati in offerta, che sara allegato quale parte integrante del contratto.
Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori allegato al contratto il
committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo ed applichera la sequente
multa convenzionale fissata per ogni giorno di ritardo in ragione di:
e CHF 200.00 per lavori con importo d’appalto fino a CHF 100'000.00;
e CHF 1'000.00 per lavori con importo d’appalto da CHF 100'000.00 fino a CHF 1'000'000.00;
e CHF 1'500.00 per lavori con importo d’appalto superiore a CHF 1'000'000.00.
650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.
651.100 Secondo norma SIA 118, art. 37. Il foro competente € quello dove € situata I'opera.
R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. | piani e i documenti allegati.
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5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nellordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni professionali purché citate
nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta).
In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Valgono tutte le norme VSS dirette o indirette riconducibili al progetto.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Devono essere rispettate le indicazioni, prescrizioni e schede tecniche dei fabbricanti e fornitori dei materiali.

741.200 Le ordinanze federali relative alla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione (SUVA, OPI,OLL, direttive CFSL,
ecc.).

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.100 (Per appalti impresa Generale) In deroga a quanto stabilito dall'art. 172 della Norma SIA 118, e dalla norma VSS 640408
¢ viene stabilito quanto segue:
L'offerente assume la garanzia solidale per il periodo di 5 anni a decorrere dal giorno del collaudo dell'opera (o di parte
di essa). (art. 371 cpv. 2 CO)

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non
impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata
esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell'offerta. In fase d’esecuzione e
liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili gia in fase d'offerta.
I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d'offerta senza che I'Offerente esecutore
possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, & d'esclusiva competenza
dellofferente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM ['avvenuto inoltro alla direzione lavori della
liquidazione finale.



Oggetto:
Opera da:

Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 32
Capomastro Data: 28.05.20

R 791.600

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giomi la liquidazione finale. Il risultato della
verifica dovra essere trasmesso al COM il quale provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30
giorni. La direzione lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi
superiori al 10% dellimporto di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale & da
considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL
comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al piu
presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed & pagabile entro 30 giorni ( art. 190);
scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che
dovessero in seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 I COM non mette a disposizione area di parcheggio. Le aree di trasbordo e di deposito sono a disposizione all'interno
dell'area di cantiere in misura limitata.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 E vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, scorte di materiale, attrezzi, ecc.
se non negli spazi predisposti di comune accordo con la DL, in caso contrario la DL si riserva la facolta di allontanare
quanto ritrovato a spese dei trasgressori.

Il committente, senza prendersi nessuna responsabilita di sorta per danni o furti che potrebbero verificarsi, mette a
disposizione degli spazi per il deposito del materiale all'interno dell’area di cantiere. | mezzi utilizzati per 'esecuzione
dell'opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave

e posti in zone sicure, non accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire
sicurezza & responsabile del proprio materiale.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento.

834.100 I COM non mette a disposizione alcun mezzo di sollevamento. La gru da cantiere sara posata dall'impresario costruttore
per I'esecuzione delle proprie opere. Qualora si volesse utilizzare la gru da cantiere dell'impresario costruttore, questa
operazione dovra essere concordata direttamente e preventivamente tra le ditte interessate e I'impresario costruttore
escludendo la DL da ogni trattativa, responsabilita o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli
prezzi unitari.

Su richiesta del COM [l'offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle installazioni di cantiere sono
esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta, 'offerente deve dimostrare di averne
il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di
conseguenza, 'entita e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.
Qualora necessitassero permessi di transito speciali su strade nazionali, cantonali o comunali per la fornitura dei
materiali o di attrezzature I'assuntore dovra provvedere allinoltro delle specifiche richieste alle autorita compenti ed
assumerne i relativi costi d’autorizzazione.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.300 Qualita dei materiali da costruzione

837.310 | materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualita. In particolare devono soddisfare i requisiti richiesti
nei documenti d'appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati a spese dell'imprenditore dal cantiere.
Su richiesta della DL I'imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati.
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL pud prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali
utilizzati nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni
contrattuali, la DL pud far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dellimprenditore o in ogni caso la DL potra
pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

842 Tracciamenti.

842.100

Concetto.
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842.110 L'offerente deliberatario & tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori sui piani o riscontrabili in loco e
a segnalarli tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima dell'effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva
segnalazione o verifica, I'offerente € ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero derivare.
L'avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni precarie in cantiere, non
svincola in nessun modo l'offerente dalle proprie responsabilita di eseguire i lavori in conformita ai piani o alle
prescrizioni e nello spirito del progetto e della reale sistemazione sul cantiere.
Tutti gli oneri derivanti all'offerente devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Sono a carico dell'offerente deliberatario il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o tracciamenti necessari

all'ordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché eventuali disegni o campionature richieste dai progettisti e/o
dalla DL.

843.300 Prestazioni dell'imprenditore.

843.310 Correzioni o rifacimenti di lavori non conformi o non eseguiti a regola d’arte sono a carico dell'ASS,

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e altro
materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza.
L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo |'ultimazione dei lavori o della chiusura del
cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere sistemate alla situazione

pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.
920 Assicurazioni del COM.
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.
922.100 I COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). L'aliquota a carico dell'offerente,
sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), ammonta allo 0.25 %.
930 Assicurazioni dell'offerente.
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali; CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-
931.200 L'offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:
- lofferente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira Iimpegno da quest'ultimo;
- la'somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;
- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.
L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un periodo minimo di quattro
settimane dopo l'informazione scritta al COM.
L'offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, 'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale
la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire
immediatamente gli organi competenti.
933 Assicurazioni speciali.
933.100 | veicoli dellassuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti “conto terzi”. Le
medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell'assuntore.
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.
941 Rapporti.
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative ordinate
secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma
indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente.
941.120 Lavori a regia

Lavori a regia sono tali se ordinati dalla DL o se verbalizzati nei protocolli delle riunioni di cantiere. Per i lavori a regia
la ditta appaltante deve allestire giornalmente dei bollettini i quali dovranno essere presentati alla DL al massimo due
giorni dopo I'esecuzione del lavoro stesso per il controllo, 'approvazione e la firma. La DL non ¢ tenuta ad accettare
rapporti consegnati oltre tale termine.

| bollettini devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, della manodopera, dei materiali e dei macchinari usati.
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Settimanalmente la ditta appaltante dovra presentare un rapporto riassuntivo delle prestazioni a regia effettuate fino a
quel momento comprendente il conteggio delle ore, dei materiali e dell'inventario sulla base dei rapporti giornalieri
approvati.
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.
943.100 Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell'oggetto, sono da indirizzare a:
Comune di Biasca
Via Lucomagno 14
6710 Biasca
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale e una copia.
943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista / DL per approvazione, che a sua volta le trasmettera al COM.
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a regia” della SSIC (o
dell’Associazione specifica di riferimento).
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della prestazione stessa e la sua
accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese.
L'IVA non é da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della fattura.
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
944.400 Pagamenti di situazione.
944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Lerichieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dai computi
metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b)  Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il modulo d'offerta
con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita,
completa dellindicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai
piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e
la quantita di riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia eCCC-E), il
relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i
costi. La stazione appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d)  Tuttiibollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. | competenti organi
di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in
contrasto con le norme contrattuali.

e)  Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’'accettazione della liquidazione finale,
l'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per fornire tutte le indicazioni che fossero
necessarie 0 per modificare o correggere bollettini errati o non conformi.

f)  IICOM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno versati
dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi
dell'offerente fino al collaudo dell'opera.

g) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai subappaltatori. In caso
di richiesta d’acconto, da parte dellofferente, non proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai
subappaltatori, il COM si riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.
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h)  Divieto di cessione o di pegno.
L'offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza I'esplicito
consenso del COM.
945 Liquidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo I'art. 152 della norma SIA 118.
946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese.
946.300 Per energia elettrica e acqua industriale.
946.310 Quale contributo alle spese per i consumi di acqua potabile e industriale sara trattenuto un importo pari allo 0.25%
sulla cifra finale corretta di liquidazione.
Quale contributo alle spese per i consumi di energia elettrica sara trattenuto un importo pari allo 0.50% sulla cifra
finale corretta di liquidazione.
946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.
946.410 Quale contributo per la pulizia di cantiere sara trattenuto un importo pari allo 0.50% sulla cifra finale corretta di
liquidazione.
Ogni ditta attiva sul cantiere & responsabile per lo smaltimento conforme alla legislazione vigente dei rifiuti prodotti
durante I'esecuzione delle proprie opere, il costo per lo smaltimento dei rifiuti € da comprendere nei prezzi unitari.
La deduzione non dispensa I'impresa dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del
cantiere.
946.500 Per danni provocati da ignoti.
946.510 Fino al collaudo, consegna dell'opera o parte di essa ne risponde I'assuntore.
Un’eventuale copertura assicurativa € a carico dell'assuntore.
946.600 Assicurazione Bauwesen, RC del committente
946.610 Quale contributo alle spese assicurative del committente sara trattenuto un importo pari allo 0.25% sulla cifra finale
corretta di liquidazione.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell'offerente.
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per 'esecuzione dell’'opera, I'eventuale occupazione dell'area pubblica, scavi su area
pubblica, trasporti, ecc....sono a carico dell'assuntore. L’assuntore dovra preventivamente e tempestivamente informare
per iscritto la DL.
952 Disposizioni delle autorita.
952.100 L'imprenditore ¢ tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. E* compito dellimprenditore

informarsi e procurarsi le relative norme vigenti.
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960 Controlli dell'esecuzione dei lavori
963 Controlli e prove di qualita.

963.100 Materiali e prodotti.

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura € a carico dellimprenditore.
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le posizioni dell’elenco prezzi; nel
caso i risultati di dette prove sono soddisfacessero i requisiti gli stessi sono a carico dell'imprenditore.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati (intermedi o finali) direttamente alla
DL al piu presto possibile.

970 Documentazione dell'opera
971 Documentazione dell'opera.
971.100 Alla fine dei lavori 'assuntore consegnera al progettista tutte le indicazioni utili (rilievi, fotografie, protocolli) rilevate in

corso d'opera per la completazione della documentazione finale che consegnera alla committenza.
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4, Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli

di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:

Data dell'inoltro dell’offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110 A SSOCIAZIONE: ...ttt

Data di edizione: ............cooeeeeiiiiiieiiiiiiin,

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110 JN e T0 o= V4 o] L= PR

Data di edizione: .........cccoevviiieiiiiie
700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni.
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo.
S M | T
Costid'opera Salario Materiale Inventario Terzi
% % Fr. % % % % % %
S Salario base 100.00

Oneri sul salario base
Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi
Indennita e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilita civile

M  Costibase Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino dellimpresa
- Perdite e rischi di quantita
- Trasporti di piccole quantita

I Costibase 100.00
Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

T Costibase 100.00
Costi generali di cantiere CGC Terzi
- Costi nell'lambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costid'opera 1

Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza
Conduzione

Variante B sui costid'opera 1:  Sorv. + Cond.

CO2 Costid'opera 2

Supplementi finali
Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00
- Spese generali SG
- Costo del denaro CD

PC Prezzo dicosto
- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:
Subtotale 1
- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. VA

Fattori di calcolo e salario totale s. VA| S/ST M | T
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Nuova costruzione Sala multiuso - Biasca

Prescrizioni e condizioni particolari per i lavori da impresario costruttore

Lurati Muttoni Partner, Studio d’ingegneria

Via Morée 3 .
CH-6850 Mendrisio

19-07 Prescrizioni e condizioni particolari 28 febbraio 2020
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1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Prescrizioni generali

Norme, raccomandazioni, ecc.:

— Tutte le norme SIA ed in particolare le norme relative alle opere in oggetto

— Perl’esecuzione deilavori sono vincolanti le corrispondenti norme SIA, in particolare la 118,
“Condizioni generali per 'esecuzione dei lavori”

— Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).

— Le norme SUVA.

— Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI

— Norme, direttive e leggi federali, cantonali e comunali in materia di tutela dell'ambiente, uso
e manutenzione di macchine e movimento terra (protezione delle acque contro i liquidi e
protezione contro il rumore)

— Prescrizioni cantonali e comunali inerenti le costruzioni e la protezione agli incendi

— Direttiva CFST amianto

— Direttive cantonali inerenti li gestione delle acque e del materiale di demolizione del cantiere

Per convenzione vale la versione in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Durante I'esecuzione vanno tenute in considerazione le direttive di fabbricanti e fornitori dei
materiali di costruzione.

In generale se il testo di una posizione pud dare adito a molteplici interpretazioni causando delle
differenze nei costi, 'impresario € tenuto a redigere per iscritto una sua valutazione in merito alla
posizione. Nel caso contrario, fara stato unicamente la valutazione della committenza o di chi per
lei designata.

In base al programma lavori I'impresa € tenuta a prevedere tutti gli accorgimenti necessari per
rispettare le tempistiche e per permettere le lavorazioni necessarie anche in situazioni particolari
come freddo, neve, ecc. (p.e antigelo, ecc.).

Lurati Muttoni Partner
Via Morée 3 — 6850 Mendrisio
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1.2 Documenti di base
— Prescrizioni generali
— Piani architettonici
- Area di cantiere
- Programma lavori

1.3 Applicazioni

Il presente capitolo delle prescrizioni generali e particolari si applica a tutte le opere.
Le prescrizioni che seguono sono da considerarsi parte integrante del modulo d’offerta.

- Obblighi e responsabilita dell'impresa

Oltre alle responsabilita ed agli obblighi di legge I'impresa € responsabile dell’esecuzione a perfetta
regola d’arte delle opere strutturali come da piani esecutivi. Essa si assume ogni responsabilita per
eventuali modifiche apportate ai piani esecutivi non approvate dal progettista e/o dal suo
rappresentante in cantiere cosi come per eventuali modifiche alle esigenze imposte in fase di
offerta.

Tutte le misure e tutte le quote sono da verificare ed eventuali errori devono essere comunicati
tempestivamente al progettista.

L'impresa ha l'obbligo di avere, in permanenza sul cantiere, un proprio rappresentante che
possieda tutte le conoscenze tecniche richieste per I'esecuzione dellopera in oggetto. I
committente e/o il suo rappresentante ne possono esigere, se necessario, la sua sostituzione.

L’'impresa ha I'obbligo, prima della posa della struttura, di verificare le misure effettive in cantiere,

tali costi sono da inserire, se non diversamente specificato, nei prezzi unitari.

1.4 Descrizione dell’intervento

L’intervento prevede la nuova costruzione di un edificio dove prendera posto la nuova sala multiuso
e i necessari locali annessi e tecnici nel nucleo di Biasca. L’edificio verra costruito direttamente a
contatto con edifici esistenti.

Sezione I(l)”ngitud'in'ale

Lurati Muttoni Partner
Via Morée 3 — 6850 Mendrisio
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Sezione trasversale
Tutti gli elementi strutturali sono in calcestruzzo armato all'infuori della copertura della sala
principale che verra eseguita in carpenteria. La copertura del locale tecnico & eseguita con una
soletta inclinata a falde in calcestruzzo armato.
Durante la demolizione verra posata una puntellazione per contrastare la spinta generata da una
volta presente in uno degli edifici contigui. Questa puntellazione dovra rimanere fintanto che
verranno gettate le elevazioni e la soletta del piano terra.

Parte dello scavo per eseguire la platea verra sottomurato a tappe in corrispondenza dei muri delle
abitazioni contigue.

1.5 Area di cantiere

Per I'area di cantiere fa stato il piano e le indicazioni della direzione lavori e dell’Architetto.

Lurati Muttoni Partner
Via Morée 3 — 6850 Mendrisio
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2 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

2.1 Demolizioni e scavo

Durante la demolizione la presenza di volte sia nell’edificio da demolire che in uno degli edifici
accanto ha come conseguenza quella di dover contrastare la spinta orizzontale che esse generano
tramite la posa di puntelli.

Di seguito un’immagine schematica del procedimento di puntellazione, demolizione e ricostruzione:

Pianta piano terreno

La puntellazione per contrastare la spinta della volta deve essere eseguita in modo da riuscire a
contrastare una forza di 15 kN/m (forza a servizio inclinata di 45 gradi) e dovra essere mantenuta
fino a che sara eseguita la soletta sopra il piano terra cosi sara la nuova struttura a riprendere la
spinta. | risparmi presenti all’interno della platea e delle elevazioni dovranno essere in seguito
chiusi. Nel costo unitario indicato nei documenti d’appalto si dovra tener conto anche delle difficolta
che la presenza di questi elementi causano per I'esecuzione di altri lavori. Una volta demolito
I'edificio non sara piu possibile rimuovere i puntelli inclinati, percid andranno posati nella corretta
posizione e quota in modo da non impossibilitare I'esecuzione dei lavori successivi.

Lurati Muttoni Partner
Via Morée 3 — 6850 Mendrisio
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Ulteriori puntellazioni provvisorie necessarie per i lavori di demolizione e ricostruzione devono
essere comprese nei prezzi unitari.

Nel prezzo unitario &€ da comprendersi tutte le protezioni del caso per I'esecuzione delle opere di
demolizione.

Nell’appalto sono previste le sottomurazioni per poter raggiungere il piano di scavo nelle zone a
contatto con le mura degli edifici contigui.

Le dimensioni delle tappe saranno discusse con la DL e/o progettista, nessuna tappa senza
I'autorizzazione & accettata.

L'impresa & tenuta ad inserire nei prezzi unitari tutte le lavorazioni necessarie e tutte le tappe
secondo le indicazioni del progettista.

Eventuali brecce necessarie allo scavo e/o alle demolizioni sono da inserire nei prezzi unitari e
devono essere approvate dalla DL. Un eventuale non autorizzazione non portera a nessuna
richiesta di costo supplementare.

2.2 Prescrizioni particolari calcestruzzo armato

Per le prescrizioni inerenti alla lavorazione del calcestruzzo fa stato in particolare la norma SIA 262
(art.6).

Eventuali impianti di betonaggio in cantiere dovranno essere certificati (impianto e miscele) ed |l
relativo costo dovra essere inserite nel costo unitario dell'impianto di cantiere.

Tutte le riprese di getto dovranno essere irruvidite dopo il getto a calcestruzzo indurito, mediante
piccolo martello demolitore.

L’'impresa dovra fornire tutta la documentazione delle prove eseguite sui calcestruzzi, prove che
dovranno essere consegnate tempestivamente con I'avanzamento dei lavori.

Qualora le prove non dovessero rispettare i requisiti necessari, l'ingegnere progettista, previo
accordo con il committente si riserva il diritto di sospendere i getti, fino all’'ottenimento dei valori
richiesti. L'impresa non potra, in questo caso, avanzare nessuna richiesta di indennizzo e dovra
provvedere a proprio carico alle relative misure di ripristino/risanamento.

In corrispondenza delle riprese di getto (pareti e solette) sono generalmente previsti casseri forati.
Eventuali modifiche o sistemi di cassero alternativi potranno essere eseguiti solo se approvati
dall'ingegnere.

Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla non possibilita di esecuzione mediante un cassero forato
(Ebea, elementi tipo Baron, ecc) saranno comunque a carico dell'impresa.

| costi dovuti alla difficolta dell’esecuzione dei lavori all’'interno dell’edificio sono da inserire nei
prezzi unitari.

- Getto del calcestruzzo:
Al di sotto di 0°C temperatura dell'aria e/o temperatura del calcestruzzo inferiore 7-8°C &

necessario l'uso di un additivo antigelo e tutti i provvedimenti necessari a garantire la buona qualita
del calcestruzzo anche con le basse temperature.

Lurati Muttoni Partner
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Gli aggregati non devono presentare parti gelate.
La temperatura dell'acciaio di armatura deve essere superiore a +1°C ed esente da una presenza
di una patina di ghiaccio, in caso contrario va riscaldato.

Il getto a contatto con terreno ghiacciato non € ammesso.

Eventuali costi derivanti da quanto sopra scritto dovranno essere considerati in base al programma
lavori ed inseriti nei prezzi unitari del calcestruzzo (additivi, ecc.).

- Cura del calcestruzzo:

Dopo il getto dell’elemento, se la temperatura dovesse scendere sotto i 5°C, dovranno essere
posate delle coperte termiche (materassini) per permettere una buona presa del calcestruzzo
fresco.

Se invece le temperature non dovessero scendere sotto i 5°C, basta una copertura con fogli di
plastica per preservare il tasso di umidita necessario alla presa del calcestruzzo.

Se le temperature dovessero innalzarsi sopra i 25°C bisognera provvedere alla protezione della
parte gettata con dei materassini.

Negli elementi orizzontali (solette di copertura) bisogna prevedere I'eliminazione dello strato
superficiale di boiacca.

Eventuali accorgimenti per il getto durante le temperature fredde (p.e. antigelo) sono da inserire
nei prezzi unitari del calcestruzzo secondo il programma lavori dell'imprenditore ed il suo
fabbisogno.

Costi dovuti a tolleranze ristrette dovuti alla carpenteria sono da prevedere nei prezzi unitari (p.e.
elementi di collegamento beton — carpenteria metallica, Hilti, ecc.).

2.3 Prescrizioni particolari per la casseratura ed i casseri

In generale I'impresa deve prevedere nei prezzi unitari del cassero delle solette una durata di 28
gg eventuali accorgimenti per lo scassero anticipato (p.e. rompitratte) sono da inserire nei prezzi
unitari richieste supplementari in merito non saranno accettate.
Nel prezzo unitario del cassero delle solette bisognera prevedere la puntellazione di 2 solette.
Descrizione Casseri secondo SIA 118/262
Tipo 2 Superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo
Superficie che deve soddisfare le seguenti esigenze:

— aspetto omogeneo

— dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte

— trattamento successivo di sbavature e dentellature
Le esigenze particolari vanno indicate come segue:

2.1 Giunti a tenuta stagna

Tipo 4 Superficie faccia a vista del calcestruzzo, con impronta dei pannelli visibile

Lurati Muttoni Partner
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Superficie faccia a vista che deve soddisfare le seguenti esigenze:
— aspetto omogeneo, senza sbavature, dentellature e nidi di ghiaia
— macropori dovuti a inclusione di aria tollerati in numero limitato
— colorazione il piu possibile uniforme
— pannelli di larghezza costante, disposizione dei giunti non prescritta
— direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da casserare

Le esigenze particolari vanno indicate come segue:

4.1 Giunti a tenuta stagna

4.2 Giunti sfalsati

4.3 Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato maggiore della superficie da

casserare

4.4 Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio (esempio: superficie del calcestruzzo
tipo 4-4: calcestruzzo faccia a vista con impronta dei pannelli visibile, struttura della
superficie secondo il piano di dettaglio).

In generale tutti gli spigoli sono a spigolo vivo. | costi d’esecuzione e di protezione sono da
comprendere nei prezzi unitari dei casseri.

2.4 Dettagli costruttivi

Nel prezzo del montaggio & previsto anche I'eventuale mezzo di sollevamento necessario, se non
diversamente specificato.

L’offerta prevede il montaggio della carpenteria secondo i piani di carpenteria.
Nei prezzi unitari dell’acciaio (fornitura/trasporto e montaggio) sono da inserire le saldature in
cantiere ed i dettagli da eseguire secondo i piani.

L’'impresario & tenuto a prevedere nei prezzi unitari il costo, in base alla metodologia di montaggio,
di tutte le protezioni necessario a rispettare le normative vigenti. Il committente non mette a
disposizione nessuna particolare protezione in merito.

Il trattamento da eseguire € indicato sui piani ed € da inserire nei prezzi unitari, se non
diversamente specificato.

L'impresa deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per permettere la costruzione secondo i
piani, in rispetto di tutte le normative e/o direttive vigenti. Tali costi sono da inserire nei prezzi
unitari.

In generale le varianti del procedimento, degli elementi principali e/o dei dettagli costruttivi sono
accettate. Esse dovranno essere sottoposte (piani e calcoli) al’ingegnere civile che ne dovra
avallare l'esecuzione. Eventuali costi e/o tempistiche supplementari derivanti dalla non
accettazione di una variante d’esecuzione non sono accettati ma si procedera con la liquidazione
come da modulo d’offerta.

L’'impresa ha I'obbligo di fornire materiale certificato secondo descrizioni dei piani. In ogni momento
I'ingegnere civile o chi per lui, pud richiedere tali documenti.

Eventuali elementi provvisori necessari per il montaggio di qualsiasi elemento sono da inserire nei
prezzi unitari se non diversamente descritto.

Lurati Muttoni Partner
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Tutti i lavori di prefabbricazione, ecc. per rispettare tali date sono, se non diversamente descritti,
da integrare nei prezzi unitari del modulo d’offerta.

Tutti i lavori necessari a rispettare i termini (p.e. prefabbricazione) sono da prevedere nei prezzi
unitari.

L’'impresa € tenuta ad inserire nei prezzi unitari tutti gli accorgimenti necessari alla protezione della
struttura gia posata. Eventuali costi dovuti alla non protezione della propria struttura saranno a
carico dellimpresa.

L’'impresa dovra inserire nei prezzi unitari tutti le lavorazioni necessarie (ritocchi, ecc.) in cantiere.

2.5 Disposizioni supplementari

Nelle figure della pagina seguente sono evidenziate le zone critiche dove & assolutamente vietato
posare tubi e condotte in getto ed eseguire risparmi in soletta.

In aggiunta, negli spazi al di fuori delle zone critiche evidenziate, in conformita all’articolo 4.3.3.2.8
della norma SIA 2622013 |e condotte annegate nel calcestruzzo e i raggruppamenti di tubi devono
avere una dimensione (sia in larghezza che in altezza) inferiore a un sesto dello spessore totale
dell’elemento.

2.6 Raccomandazioni per getto di elementi in calcestruzzo

2.6.1 Elementi orizzontali

1. Spessore minimo:
le solette devono avere uno spessore minimo di 22 cm.

2. Diametro massimo tubi:
e inferiori a t/6 compresa la sovrapposizione.
e compresi tra t/6 e t/3 solo se risolto il dettaglio dell’armatura. NON si possono
sovrapporre!
e superiori a d/3 NON accettati.

3. In corrispondenza di zone sottoposte a punzonamento (pilastri, fine muri, ecc) NON sono
accettati elementi in getto non statici!

2.6.2 Elementi verticali non faccia a vista
1. Diametro tubi:

Omax tubo= t-16 cm (pareti esterne)
Dmax,tubo = =14 cm (pareti interne)

2. Dimensioni massime scalanature:

Pmax,scanalatura= t-9 cm

mn.-o° -

2.6.3 Elementi verticali faccia a vista
1. Senza approvazione ingegnere NON sono ammessi elementi in getto e/o risparmi.

Lurati Muttoni Partner
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DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL - 6710 BIASCA
PROGRAMMA LAVORI SALA MULTIUSO A BIASCA

CANTIERE
12.05.2020
Nome attvita Tnizio Fine Durata TTri 4, 2020 [Tri1, 2021 [Tri2, 2021 T3, 2021 [Tri 4, 2021 [Tri 1, 2022 [Tri2, 2022
‘ | [ottobre [novembre. [dicembre [gennaio [febbraio [marzo aprile [maggio [giugno luglio [agosto [ settembre [ottobre. [novembre [dicembre [gennaio [febbraio [marzo [aprile [maggio
1.008.0(5.1 21191 6.1 [2.19.1[6.1[3.1[0.1[7.1[4.1]1.1[8.1[4.0[1.0[8.0[5.0[1.0[8.0[5.0[2.0(1.0[8.0[5.0]2.0[8.0[5.0[2.0[9.0[6.0(3.0[0.0[7.0[4.0[1.0|7.074.0]1.08.0[5.0[2.0[9.0[6.0[2.0[9.0[6.0[3.0[0.0 [6.0[3.010.0[7.0 [4.1 [1.1[81[5.1[1.1[8.1 [5.1 21 0.1 6.1 [3.1[0.1[7.1[3.0[0.0[7.0[4.0[1.0[7.0[40]1.0[8.0[7.0[4.0]1.08.0[4.0[1.0[8.0[50][2.0[9.0
INIZIO CANTIERE Wn280920 Wn280920 g INIZIO CANTIERE
IMPIANTO CANTIERE 280920  gio 15.10.20 S MPIANTO CANTIERE
BONIFICA AMIANTO mar 13.10.20 gio 15.10.20
PONTEGGI X DEMOLIZIONI ven 16.10.20 lun 19.10.20
DEMOLIZIONI ven16.1020  gio 12,1120 1
SCAVO E SOTTOMURAZIONI ven13.11.20 mar 01,1220 SCAVO E SOTTOMURAZIONI
PLATEA mer 021220  mer 23.12.20 = ; B [
ELEVAZIONI PT lun18.01.21  ven 19.02.21
ELEVAZIONI 1P lun 22.02.21 gio 01.04.21 ELEVAZIONI 1P
PONTEGGI ven 02,0421  mer 07.04.21
CARPENTIERE CAPRIATE gio 08.04.21 lun 19.04.21
COPRITETTO E LATTONIERE mar 20.04.21  mer 12.05.21
DIVISORI INTERNI 1un03.05.21  ven 07.05.21
AIUTI ARTIGIANI N 10,0521 ven21.0521  10g[ T ., IUTI ARTIGIANI B
PARETI LEGGERE GESSATORE gi0 20.05.21 gio03.06.21 10| T PARETI LEGGERE GESSATORE
INTONACI ven28.0521  lun14.06.21 S, INTONACI
CONTROTELAI mar 08.06.21  mer 09.06.21
ASCENSORE mer 07.07.21  ven 27.08.21
DIST. RISC. A PAVIMENTO mar 150621 gio 24.06.21
BETONCINI ven 25.06.21 gio 01.07.21
SERRAMENTISTA mer 07.07.21  mar 31.08.21
PAVIMENTO LOC. TEC. n30.08.21  ven 10.09.21 X
IMPIANTISTICA LOC.TEC. W 13.0921  ven 15.10.21 | IMPIANTISTICA LOC.TEC.
RIVESTIMENTO FACCIATE mer21.07.21  ven01.10.21 );RIVESTIMENTO FACCIATE
SMONT. PONTEGGI 1un 041021 mer 06.10.21 3,SMONT. PONTEGGI ™~
PROTEZIONE SOLARE n13.09.21  mer 29.09.21 SOLARE
FABBRO ESTERNO Wn27.0921  ven08.10.21 FABBRO ESTERNO
FINITURE GESSATORE ven16.07.21  gio 26.08.21 === FINITURE GESSATORE H
PAVIMENTI GRANITO ven17.0921  gio 14.10.21 i . T [T 2 PAVIMENTI GRANITO A | A
PAVIMENTO LEGNO ven 151021  ven12.11.21 PAVIMENTO LEGNO ™~
RIVESTIMENTI ACUSTICI n08.11.21  lun20.12.21 = AcusTICH
PITTORE 061221  gio20.01.22 &3, PITTORI
FINITURE INTERNE 170122 n31.01.22 =
COLLAUDI lun 31.01.22 lun 21.02.22
ARREDAMENTO n 140222 lun21.02.22
PULIZIA Wn210222  n280222
SIST. ESTERNA 0i007.1021  lun15.11.21 SIST. ESTERNA|
RISERVA lun 28.02.22 lun 14.03.22
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Devittori architettura sagl

Via Quinta 10, CH-6710 Biasca
Tel. 091 862 13 75 - Fax 091 862 37 62

Offerta

Biasca, 28 maggio 2020

Progetto:  255-2020-Sala Multiuso - 6710 Biasca
CH-6710 Biasca

Ricapitolazione

111 1/2015 Lavori a regia
200 Settore princ.:concorr.prezzi
Totale Lavori a regia

113 1/2014 Impianto di cantiere

100 Impianto cant.,regol.particol.
200 Infrastrutture cantiere

300 Impianti approvvig.+smaltim.
400 Locali,trasp.persone,ponteggi
500 Impianti sollev.+carico+trasp.
Totale Impianto di cantiere

117 1/2012 Demolizioni

100 Demol.+rimoz.libere:prest.gl.
Totale Demolizioni

211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra

200 Fosse scavo,scarpate,planum

300 Scarpate:copertura,sicurezza

500 Fosse scavo:fornitura mat.

600 Fosse scavo:rilevati,riempim.

700 Fosse scavo:trasporti

Totale Fosse di scavo e movimenti di terra

237 1/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento
100 Lavori preliminari:canalizz.

200 Lavori scavo:canalizazzione

400 Canalizzazioni

500 Canalette,cunette,canali

600 Pozzi+pozzetti pref.

800 Avvolg.,riemp.,lav.acc.

Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento

241 1/2019 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

100 Opere calcestr::lavori prelim.
200 Opere calcestr.:casserature(1)

CHF

CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF
CHF
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Devittori architettura sagl Via Quinta 10, CH-6710 Biasca
Tel. 091 862 13 75 - Fax 091 862 37 62
300 Opere calcestr.:casserature(2) CHF
400 Opere calcestr.:risparmi CHF
500 Opere calcestr.:armatura CHF
600 Calcestruzzo(1) CHF
700 Calcestruzzo(2) CHF
800 Opere calcestr.:lav.accessori CHF
Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto CHF
314 1/12013 Opere murarie
100 Muratura mattoni/blocchi CHF
500 Muratura:lavori complementari CHF
600 Murature:strati term.+fonois. CHF
900 Opere murarie:inst.provvisorie CHF
Totale Opere murarie CHF e
Importo lordo CHF s
Sconto L % CHF CHF
Subtotale CHF
Ripasso . % CHF CHF
Subtotale CHF e
Assicurazione -0.25% CHF CHF
Pulizia di cantiere -0.50 % CHF CHF
Costi energia -0.50 % CHF CHF
Costi acqua -0.25% CHF CHF
Subtotale CHF e
IVA 7.70% CHF CHF
Totale netto IVA incl. CHF s
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 111 1/2015 Lavori a regia V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
000 Condizioni

200

R200.900

220
221
221.100

222
222.001

230
232
232.100

233
233.001

240
242

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza”, cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza”, cifra 10).

Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

Le opere a regia saranno
espressamente ordinate dalla
DL. L'ASS dovra allestire i
rapporti delle opere eseguite
e presentarli alla DL, per la
controfirma e controllo, entro
le 48 ore successive.
Bollettini a regia consegnati
dopo tale termine, per motivi
imputabili all'impresa, non
saranno presi in
considerazione.

Salari
Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

Ribasso % .......ccccvvee...
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore= ....................

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. up
- 20'000 ..o,

Materiali
Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

Ribasso % .......ccccvvveee...
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore= ...................

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. up
- 5000 .o

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

BauBit PRO V'3.9

Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 3 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 111 1/2015 Lavori a regia V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
242.100 Ribasso % .......cccevveee.

Fattore = (100 - ribasso) : 100.

Fattore= ...................
244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario

= fattore.
244.001 Somma degli importi di macchi-

ne, apparecchi, attrezzi e ma-

teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. up

- 3000 s e
250 Prestazioni di terzi
251 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.
251.100 Ribasso % .......cccovvveee.

Fattore = (100 - ribasso) : 100.

Fattore = ......ccccceee.
252 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
252.001 Somma degli importi delle pre-

stazioni di terzi secondo i

prezzi a regia. up

T000 i e

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi e
Totale 111 /2015 Lavoriaregia e
BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca Pagina 4 di 79



Offerta
Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo

000 Condizioni
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza”, par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza”, par. 10).

000.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
1/2014.

000.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

011.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e cio per
la durata derivante dal genere e dall'entita dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

011.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione & de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

011.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.

. I metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento € a libera scelta del-
I'imprenditore. Esso deve perd essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed & parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.

. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.

. I materiale demolito/rimosso diventa proprieta del-
l'imprenditore.

011.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende

Importo

BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016 28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.

. I materiale rimosso rimane di proprieta del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

012.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformita, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformita e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

013.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

013.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

013.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

013.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

021.100 Unita di tempo non intere.

021.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

021.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia

031 Terminologia generale.

031.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che I'im-
prenditore necessita per I'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

031.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
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Offerta
Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo
tratto d'appalto.

031.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

031.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

031.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza ¢ definita nel capitolo CPN 102.

031.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

031.700 Messa a disposizione.

031.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

031.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per I'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

111.002 Durata : per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore.
up = forfettario
Sono inoltre compresi:
> Tutti gli oneri relativi a
trasporti di andata e
ritorno,tasse incluse
> Baracche da cantiere ad uso
dellASS
> Pulizia dell'area del
cantiere e dei relativi
accessi veicolari pubblici e
privati.

Impianto cantiere completo,

escluso quando descritto nelle

posizioni successive, pos.

200/300/400/500 up

- T e,

111.003 Durata : fino alla consegna
dello stabile al committente,
fine cantiere.

up = g/

Importo
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo

111.004

Esecuzione di una postazione

per il lavaggio delle mani

(lavello) con acqua corrente,

sapone e salviette monouso.

Incluso pulizia, manutenzione,

materiale di consumo, ecc....

Messa a disposizione gratuita

ai vari artigiani. up

up = g/

Per tutta la durata dei

lavori, 'offerente dovra
quantificare I'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza 2 COVID-19 del
13 marzo 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonall. up

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol.

200

230

231

231.001

240
242
242.100
242.150
242151

242.152

Infrastrutture di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Segnaletica e delimitazioni
Vale la norma SN 640 886 "Temporare Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-

zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.

pos. 232 e 233.

Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. gl
- T e,

Dispositivi di protezione e di sorveglianza

Recinzioni di cantiere.

Pareti chiuse, fisse.

Parete h m 2,00, su terreno naturale o su pavimentazione.

Installazione e rimozione. m

Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. m

Importo

BauBit PRO V'3.9

Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 8 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
242.153 Spostamento. Computo: lunghez-
za x numero di spostamenti. m
50.00 i
242.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti.
242.410 Con rete di acciaio a pannellih m 2,00. Su terreno naturale
0 su pavimentazione.
242.411 Installazione e rimozione. m
- 135.00 oo
242.412 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. m
- 2'025.00 s e
243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.
243.100 Porte, azionamento manuale o automatico, chiudibili a chia-
ve.
243.110 Installazione e rimozione.
243.111 Luce di passaggiom 1.00
Azionamento manuale.
Concerne pos. 242 pz
T s
243.120 Messa a disposizione. Computo: numero di porte x numero di
mesi.
243.121 Concerne pos. precedente pz
15
243.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave.
243.210 Installazione e rimozione.
243.211 Luce di passaggiom 5.00
Azionamento manuale.
Concerne pos. 242 pz
T o
243.220 Messa a disposizione. Computo: numero di cancelli x numero di
mesi.
243.221 Concerne pos. precedente pz
15 s
Totale 200 Infrastrutture cantiere
300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
310 Approvvigionamento idrico
316 Impianti per I'approvvigionamento idrico.
316.001 Impianto per I'approvvigiona-
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

330
331

331.002

mento di acqua potabile:
installazione, messa a
disposizione e rimozione,
compresa la manutenzione
ordinaria e funzionale, nonché
tasse di allacciamento.

Oneri di consumo a carico del
committente.

Durata : fino alla consegna
dello stabile al committente,
fine cantiere.

up = g/ up

Impianti elettrici

Insieme degli impianti elettrici: installazione, messa a
disposizione e rimozione, comprese la manutenzione ordina-
ria e funzionale.

Durata : fino alla consegna

dello stabile al committente,

fine cantiere.

Comprese le tasse di

allacciamento.

Oneri di consumo a carico del

committente.

up = g/ up

- T

Totale 300 Impianti approvvig.+smaltim.

400 Locali, trasporto di persone, ponteqgi
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.
410 Locali per uffici
412 Uffici per I'imprenditore: installazione, messa a disposi-
zione e rimozione.
412.002 Durata : per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
In considerazione dei limitati
spazi a disposizione, tale
ufficio potra essere usata
anche dalla DL per la riunione
settimanale.
up = pz up
T
413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, I'impianto elettrico e la pu-
lizia.
413.200 Esercizio.
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
413.220 Dopo l'ultimazione delle prestazioni dell'imprenditore.
413.221 Concerne pos. 412.002 ms
D e
420 Locali di soggiorno e di alloggio
426 Servizi igienici per il personale dell'imprenditore.
426.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.
426.120 Cabine con servizi igienici.
426.121 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. gl
T
426.200 Messa a disposizione prolungata per terzi, compresa la ma-
nutenzione ordinaria e funzionale.
426.201 Concerne pos. 426.120 ms
12 s e
Totale 400 Locali,trasp.persone,ponteggi
500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
510 Gru e montacarichi
512 Gru.
512.201 Installazione, messa a
disposizione, spostamenti e
rimozione.
Durata : per tutta la durata
delle opere dell'imprenditore.
Numero digru 171
Portatat 2a 30 m
Sbraccio mass. m 40
up = gl
Specifiche dellASS:
> Marca e tipo:
> Portata in punta t .........
> Portataa30mt...........
> Shracciom ................. up
- T
580 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
582 Messa a disposizione prolungata.
582.200 Parte dell'impianto.
582.201 Attrezzatura
gru da cantiere
Concerne pos. 512 ms
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 113 1/2014 Impianto di cantiere V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

Totale 500 Impianti sollev.+carico+trasp. ———

Totale 113 1/2014 Impianto di cantiere @~ ——
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
000 Condizioni

000.200

010
011
011.100

011.200

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza”, par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza”, par. 10).

Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Demolizione/rimozione libera. Salvo altra indicazione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:

. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.

. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento € a libera scelta del-
I'imprenditore. Esso deve perd essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi.

. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno demoli-
ti/rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono
compresi nel prezzo della demolizione/rimozione.

. I materiale demolito/rimosso diventa di proprieta del-
l'imprenditore.

Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico

e trasporto del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demoli-
te/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particola-

ri.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

. I materiale demolito/rimosso rimane di proprieta del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo

di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione.

012 Prestazioni comprese.
012.100 Per tutti i lavori.
012.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di

polvere, p.es. mediante innaffiamento.
. Per le demolizioni libere parziali: il taglio di condot-
te eseguito in modo da permettere I'allacciamento successi-

VvO.
013 Prestazioni non comprese.

013.100 Per tutti i lavori.

013.110 . Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

. Lavoro supplementare in presenza di condotte.

. Interruzione di condotte.

. Protezione e assicurazione di condotte messe allo scoper-
to.

. Provvedimenti per la protezione di alberi o biotopi.

. Lavori ostacolati dalla presenza di acqua.

. Protezione e assicurazione di parti d'opera da mantenere.

013.200 Per i lavori di demolizione/rimozione libera e control-
lata.
013.210 . Sgombero di mobilio e di rifiuti.

. Pulitura preliminare di condotte, di cisterne per olio
combustibile e di impianti di raffreddamento.

. Per motivi di sicurezza, tutte le prestazioni relative
alla rimozione del carico e all'allentamento di cavi pre-
compressi vengono eseguite a cura del committente.

013.300 Per le recinzioni con piantane, i parapetti, le piantane,
i pali, i cartelli segnaletici e le pareti di protezione.

013.310 Rimozione delle fondazioni.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

021.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato

sul mezzo di trasporto.

021.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

021.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: periodo di
tempo durante il quale viene fornita una prestazione in ba-
se al contratto d'appalto.

021.500 Durata di esercizio: periodo di tempo secondo i rapporti
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

e/o i contatori di ore degli apparecchi.

021.600 Salvo accordi particolari, i lavori vengono computati in
base ai piani e al volume secondo i profili.

022 Regole di computo per i lavori di demolizione/rimozione
libera e controllata.

022.100 Per le delimitazioni.

022.110 Lunghezza: lunghezza demolita o rimossa, comprese tutte le
prestazioni accessorie quali la demolizione del letto di
posa.

022.200 Per le condotte, le canalette e i canali per lo smaltimento
delle acque.

022.210 Lunghezza delle condotte: lunghezza demolita o rimossa,

compresi i pezzi speciali, il materiale di avvolgimento, il
materiale di riempimento e simili.

022.220 Lunghezza delle canalette e dei canali per lo smaltimento
delle acque: lunghezza demolita o rimossa, compresi le co-
perture, le griglie, le testate, gli imbocchi, il materiale
di avvolgimento e simili.

022.300 Per i pavimenti, le solette, i tetti, le scale e le pavimen-
tazioni.
022.310 Superficie di pavimenti, solette e tetti: superficie

demolita o rimossa, esclusi gli elementi incorporati, i
pavimenti flottanti e simili.

022.320 Superficie di lastricati, selciati, pavimentazioni di
miscela bituminosa e simili: superficie demolita o rimossa,
compreso il sottofondo di sabbia, pietrischetto, calce-
struzzo e simili.

022.330 Superficie di rampe di scale: lunghezza x larghezza demolita
o rimossa della rampa misurata in pendenza, escluso il rive-
stimento.

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia.

031.100 Terminologia generale.

031.110 . Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono deposita-

ti in modo definitivo e controllato.

. Deposito: impianto nel quale vengono depositati provviso-
riamente materiali di qualsiasi genere, conformemente alle
disposizioni legali. Al termine dei lavori il deposito vie-

ne sgomberato e ripristinato allo stato originario.

. Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per il trasporto.

031.120 . Avvolgimento di condotte: letto di posa, rinfianco e
strato di copertura.
. Rivestimento isolante di condotte: comprende il mate-
riale isolante e l'involucro di protezione.
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Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo

. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante il riempi-
mento e I'addensamento.

. Letto di posa: strato di sottofondo della condotta per

la trasmissione orizzontale delle forze verticali.

. Rinfianco: riempimento laterale addensato fino all'altez-
za superiore della condotta fra la parete di scavo e la
condotta stessa.

. Diametro teorico: diametro interno della condotta senza
considerazione delle tolleranze.

031.130 . Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie
per maneggiare correttamente i rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in disca-
rica).

031.140 . Decostruzione: termine generale per demolizione/rimozione
libera o controllata con selezione accurata sul cantiere
delle parti d'opera e dei materiali. Nel CPN questo termi-
ne non viene utilizzato. Si tratta di "demolizione/rimo-
zione libera" o di "demolizione/rimozione controllata" se-
condo la pos. 011.

031.200 Terminologia relativa ai rifiuti.

031.210 . Rifiuti comuni: rifiuti di cui il possessore vuole
disfarsi o che, nell'interesse pubblico, devono essere rici-
clati, neutralizzati o eliminati.
. Rifiuti edili: qualsiasi materiale da smaltire presente
su un cantiere, compreso anche quello proveniente da demoli-
zioni/rimozioni e da scavi.

031.300 Terminologia relativa ai siti contaminati.

031.310 . Sito inquinato che necessita di un risanamento. | siti
inquinati devono essere risanati quando € dimostrato che
sono all'origine di effetti dannosi 0 molesti sull'ambien-
te oppure che esiste il pericolo concreto che tali effetti
si producano.

. Ai siti contaminati appartengono anche i materiali so-
lidi inquinati da sostanze dannose ivi ubicati come il
suolo e il sottosuolo.

. Non sono per contro considerati siti contaminati i terre-
ni inquinati in modo esteso e diffuso da aria, attivita
agricole, forestali o vivaistiche, nonché le acque inqui-
nate provenienti da siti contaminati.

031.400 Terminologia relativa alla valutazione del rischio.

031.410 . Con la valutazione del rischio secondo la legislazione
in vigore, si stabilisce se un sito presenta un rischio rile-
vante e costituisce percid un pericolo per I'ambiente.
. Questa valutazione si basa sulle disposizioni legali in
vigore relative ai limiti di emissione per le diverse cate-
gorie. In mancanza di tali prescrizioni, la valutazione
deve basarsi su conoscenze tossicologiche accertate, su
valori socialmente accettati e su conoscenze tecniche ag-
giornate.
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Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni V'2016

28.05.2020

Pos. Cd.

032
032.100
032.110

032.120

032.130

032.200
032.210

032.220

R039
R039.100

Descrizione Un. Quantita Prezzo
Informazioni.

Demolizioni e rimozioni.

Il presente capitolo contempla i lavori di demolizione e
rimozione completa o parziale di opere e impianti che non
presentano problemi dal punto di vista ambientale; la loro
demolizione o rimozione, il trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.

Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti bifenili
PCB, metalli pesanti ecc., prima della demolizione/rimo-
zione essi devono essere portati a uno stato tale da poter
proseguire i lavori senza problemi. Queste prestazioni van-
no descritte con le posizioni del cap. 216 che considerano
la decontaminazione, il trattamento, il trasporto e lo
smaltimento a regola d'arte dei materiali inquinati.

I lavori seguenti vanno descritti con il presente

capitolo:

. Demolizione/rimozione e scavo di materiale non inquinato
secondo I'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

. Demolizione/rimozione di materiale non inquinato che sod-
disfa i requisiti della Direttiva per il riciclaggio dei

rifiuti edili minerali delllUFAM.

. Scavo di materiali che soddisfano il valore indicativo

per il materiale tollerabile secondo la Direttiva per il
riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di

scavo (Direttiva sul materiale di scavo) del'UFAM.

. Scavo di materiali che non richiedono alcun provvedimento
per la protezione della salute o la sicurezza sul lavoro.

. I lavori per i materiali che non soddisfano i requisiti so-

pra menzionati vanno descritti con il cap. 216.

Documenti per il concorso d'appalto.

Per il concorso d'appalto di lavori di demolizione/rimozio-
ne vale:

. Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozio-
ne libera si pud effettuare sia come prestazione globale,
sia secondo prestazioni singole.

Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozione
controllata viene effettuato, di regola, secondo prestazioni
singole.

. Nel caso in cui il genere di demolizione/rimozione control-
lata e lo stato richiesto (p.es. taglio o liberazione

mediante scalpellatura, nonché pulitura, imballaggio e simi-
li) non sono a libera scelta, cio va descritto con il

cap. 102 "Disposizioni particolari".

Informazioni aggiuntive

I sopralluogo é obbligatorio,
da eseguire in maniera
indipendente dall'’ASS.
L'ASS deve prendere visione

Importo
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R039.200
R039.210

R039.220

R039.230

080
082
082.100

082.110

082.120

082.130

082.140

dell'oggetto da demolire,
degli accessi, della
situazione logistica e di
trasporto.

Con l'inoltro dell'offerta
I'"ASS dichiara di aver preso
visione delle opere da
demolire ed eseguire.

Non saranno accettate
rivendicazioni posticce.

Amianto.

Nell'edificio da demolire vi é
presenza d'aminato, aftestato
da una diagnostica prima dei
lavori.

Tale diagnostica é disponibile
su richiesta dall'ASS.

Bonifica da parte di una ditta
specializzata.

La colla delle piastrelle del
rivestimento delle pareti

della cucina e wc 1°P verranno
bonificate da parte di una

ditta specializzata.

L'onere é a carico del
committente.

Materiali contenenti amianto
che possono essere smaltiti da
una ditta non specializzata.
Una posizione specifica del MO
descrive tali parti d'opera

come supplemento.

L’ASS dovra smaltire dali

parti d'opera secondo le norme
in vigore.

Costruzione ecologica

Concetti di riciclaggio e di smaltimento.

| materiali seguenti vanno selezionati e trasportati
al luogo di riciclaggio (1).

Finestre di materiale sintetico: ritiro e riciclaggio da
parte dei fabbricanti svizzeri.

Pavimenti di materiale sintetico: riciclaggio secondo il
concetto della "Arbeitsgemeinschaft fir das Recycling von
PVC-Bodenbelagen" ARP.

Rivestimenti di pareti di materiale sintetico: riciclaggio
secondo il concetto della "Arbeitsgemeinschaft fur das Re-
cycling von PVC-Bodenbelagen" ARP.

Teli impermeabili di materiale sintetico: conformemente al
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo

082.150

082.160

082.170

082.180

100

110
114

114.200
114.201

"Recyclingsystem fur Kunststoff-Dach- und Dichtungsbah-
nen".

Tubi di PVC: ritiro e riciclaggio da parte dei fabbri-
canti svizzeri.

Materiali isolanti di lana minerale: riciclaggio secondo il
concetto dei fabbricanti svizzeri.

Materiali isolanti di EPS: riciclaggio conformemente al
concetto "EPS-Verband Schweiz".

Materiali di gesso: riciclaggio conformemente al concetto
Rigips.

Demolizioni e rimozioni libere, prestazione globale
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Edifici

Demolizione libera di edifici dal tetto al filo inferiore
delle fondazioni e delle platee, comprese le installazioni
tecniche.

Escluso il riempimento della fossa.

Demolizione/rimozione libera
dell'intero edificio posto al
mappale 3412, 3413, 3414 a
Biasca.

Dimensioni edificio

Ixboxh m 16.50 x 9.50 x H.10.50
(colmo) + m 7.00 x 3.50 x
H.6.00 (colmo). Misure
ingombro esterne, circa.
Volume effettivo dell'edificio
m3 1340 circa

> Edificio principale mq 130 x
H media m 9.40 = 1222 mc

> Edificio secondario mq 20 x
H mediam 5.80 = 116 mc
Costruzione tetto

> Edificio principale
carpenteria, orditura di
legno, copertura in piode e
teloni di plastica.

Sup. orizz. circa mq 132

> Edificio secondario
carpenteria, orditura di
legno, copertura in tegole.
Sup. orizz. circa mq 21
Costruzione pareti

Pareti perimetrali in sasso
intonacato d'ambo i lati.
Pareti interne in muratura
intonacato d'ambo i lati,

Importo
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Offerta
Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni

V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un.

pareti leggere e spine
centrali in muratura di sasso
intonacato d'ambo i lati di
grosso spessore.
Costruzione solette

Solette interne eseguite in
maniera massiccia con
sovrapposizione betoncino e
rivestimenti di pavimento
(piastrelle, linoleum, ...)
Solette interne eseguite in
maniera leggera in travara di
legno con cantinelle

inferiori, tavole di legno
superiormente e rivestimento
da pavimento leggero.
Impianti tecnici

Impianto elettrico, cavi,
quadri elettrici, ...

Impianto sanitario,
tubazioni,scarici,....
Arredamento fisso, cucine, wc,
lavelli, docce, boiler,
bagni,....

Elementi interni, porte,

scale, parapetti, ....
Serramenti, persiane,
ferratine, ....

up = gl

Incluso oneri di
puntellazione, smontaggi a
tappe, messa in sicurezza
opere, ....

Ponteggi perimetrali esterni
messi a disposizione dal COM.
Eventuali ponteggi interni da
includere nei prezzi esposti. up

114.202 Sgombero di mobilio "mobile”,
oggetti e rifiuti.
up = ore
Opere da esequire a regia. up

114.203 Supplemento per puntellazione
delle volte esistenti al PT
mappale 3412 e 3414.
Superficie in pianta circa m
5.00 x 7.00.
Superficie in pianta circa m
3.40 x 3.40.
Puntellazione da cantiere per
opere di demolizione della
volta stessa.

up = g/

Quantita

Prezzo

Importo
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Offerta
Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 117 1/2012 Demolizioni

V'2016

28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione
Esecuzione a discrezione e di
competenza dell’ASS.
Seconde le prescrizioni
particolari dellingegnere
civile allegate al MO.

114.204 Supplemento per rimozione e
sgombero di elementi
contenente amianto.

Opere da eseguire secondo le
norme in vigore.

up = g/

| seguenti elementi contengono
amianto trattabile dallASS
(ditte non specializzate).

> Mastice tra telaio e vetro

di tutte le finestre

> Lastra di fibrocemento a
lato della stufa a legna. Sup.
ca. 0.6 mq, pz 1

> Vernice ante e telaio di

tutte le porte in legno
(contiere piombo).

> Lastra di fibrocemento
all'interno del quadro

elettrico. Sup. ca. 0.6 mq, pz
1

Totale 100 Demol.+rimoz.libere:prest.gl.

Totale 117 1/2012 Demolizioni

Un. Quantita

up

up

Prezzo

Importo
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra V'2020 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pu6é mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

000.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2111/2019.
Fosse di scavo e movimenti di terra (V'19)

000.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

011.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.
011.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-

cia vengono retribuiti in base alla qualita del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

011.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
si come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

011.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

011.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

011.200 Difficolta causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.
011.210 Difficolta: in presenza di condotte situate interamente o

parzialmente nel profilo di scavo, I'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficolta.

011.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore & tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

011.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra V'2020 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
012.100 Per tutti i lavori.

012.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:

depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

012.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

012.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

012.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.
012.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle

acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

012.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

012.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se cid pud
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di

sterro.

012.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, I'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

012.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-

l'imprenditore.
012.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

012.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

012.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
012.300 Per le fosse di scavo.
012.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di

polvere, p.es. innaffiamento.

012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

012.400 Per lo scavo a macchina.
012.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.
012.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.
012.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-

sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra V'2020 28.05.2020

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
scavo.

012.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e

delle scarpate.

012.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

012.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

012.500 Per lo scavo a mano.

012.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

012.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

013.100 Per i lavori di stabilizzazione.

013.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-

zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

013.200 Per i rilevati e i riempimenti.

013.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

013.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-

vori.
013.300 Per i trasporti.
013.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da

sovrapprofili tecnici.

013.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

013.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.
013.400 Per la copertura di scarpate.

013.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-

sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

014.100 In generale.

014.110 Impianto di cantiere.

014.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
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Capitolo: 211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra V'2020 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
014.130 Smaltimento delle acque.

014.140 Servizio invernale.

014.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

014.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-

tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

014.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

014.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

014.200 Per le condotte interrate.

014.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

014.220 Prestazioni supplementari dovute a difficolta causate dal-

la presenza di condotte.

014.230 Interruzione di condotte.

014.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

014.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

014.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

014.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

014.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

014.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

014.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

014.400 Per i lavori di scavo.

014.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e

di strati consolidati.

014.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

014.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

014.440 Scavo successivo di berme.

014.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

014.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

014.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.
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014.500 Per la messa in deposito intermedio.

014.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

014.520 | depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che

sara in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

014.600 Per i trasporti.

014.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
VO.

014.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-

nato dal committente.

014.630 Tasse di deposito.

014.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

021.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

021.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

021.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato

sul mezzo di trasporto.

021.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

021.200 Unita di tempo non intere.

021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

021.300 Per le costruzioni di sostegno.

021.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

021.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

021.410 | giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per

i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

022.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

022.200 | sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.
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022.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-

fondita della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

022.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

022.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum

previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

022.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

022.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

022.800 Profondita fossa.

022.810 Quale profondita della fossa vale la distanza fra il punto
piu basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

022.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondita della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, € determinante la quantita giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

023.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.
024.100 | trasporti vengono computati in base alla distanza.
024.200 | trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono

computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

025.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

025.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

026.100 Per le difficolta, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:

. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a
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m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

026.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per piu condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, I'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia

031 Terminologia generale.

031.100 Tipi di scavo.

031.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La

scelta della macchina spetta all'imprenditore.

031.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilita), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-

nate".

031.200 Materiale di scavo.

031.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

031.300 Pendenza delle scarpate.

031.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

031.400 Geosintetico.

031.410 Geosintetico ¢ il termine generico per le membrane polime-

riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
| geosintetici vengono suddivisi in:

. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.

. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.

. Geocompositi.

031.500 Terra vegetale.
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031.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-

riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.
031.600 Distanza di trasporto.

031.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto piu breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

032.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, & biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

032.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

033.100 Stuoie di protezione contro I'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

033.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

033.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

034.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che puo trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

034.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati

in modo definitivo e controllato.

034.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,

il trattamento e la messa in discarica.

034.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
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mente in conformita alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori I'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di

sottofondo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

211.100 Fossa di scavo con scarpata. Computo: volume materiale com-
patto.

211.101 Profondita di scavo
finoam 5,00. m3
201 80.00 .ooeeririeeeen,

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

212.100 Fossa di scavo con scarpata. Computo: volume materiale com-
patto.

212.151 Supplemento alla posizione
211.101 per lo scavo in
roccia.
Profondita di scavo m fino a
1.5
Classe di abbattimento 6:
roccia difficile da scavare,
scavabile con escavatore con
martello demolitore. m3
201 15.00 ...,

230 Scavi parziali a macchina
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

231.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.
231.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.
231.111 Abbassamento fino a m 1,00. m3
201 15.00 .
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270 Scarpate e planum
271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di

tracciati.
271.200 Planum.
271.201 Su materiale sciolto nella se-

zione di scavo, esclusa la ci-

lindratura. m2

201 155.00 oot e
271.202 Su roccia, nella sezione di

scavo, compresa la pulizia

della superficie rocciosa.

Messa in opera e compattazione

di materiale nel sovrapprofilo

fino alla quota teorica del

planum. Fornitura di materiale

v. par. 500 e pos. 661. m2

201 20.00 i,

Totale 200 Fosse scavo,scarpate,planum

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

311.100 Fogli non armati.
311.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.
311.121 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. m2
201 40.00 .,

Totale 300 Scarpate:copertura,sicurezza

500 Fornitura di materiale
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore

del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

511.100 Computo: volume materiale compatto.
511.102 Materiale dello strato infe-
riore del suolo. m3
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201 25.00 s e

Totale 500 Fosse scavo:fornitura mat.

600 Rilevati e riempimenti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o

di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

651.100 A macchina.
651.110 Computo: volume materiale compatto.
651.113 materiale di scavo. m3
201 25.00 i

Totale 600 Fosse scavo:rilevati,riempim.

700 Trasporti e messa in deposito
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

711.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

711.210 Materiale non inquinato.

711.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito , al
deposito dell'ASS.

Compreso ev. materiale

derivante dalla demolizione

precedente. m3

201 80.00 ...ccooiiiiieiis

711.221 Suppl. alla pos. 711.213 per
materiale roccioso. m3
201 25.00 ..

750 Tasse

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

751.100 Nel deposito dell'imprenditore.

751.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

751.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213 m3
201 80.00 ...
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751.116 Suppl. alla pos. 751.113 per

materiale roccioso. m3

201 25.00 s e

Totale 700 Fosse scavo:trasporti

Totale 211 1/2019 Fosse di scavo e movimenti di terra
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000 Condizioni

010
011
011.100

011.300

011.400

011.500

011.600

011.610

011.620

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza”, par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza”, par. 10).

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Demolizione/rimozione libera. Salvo altra indicazione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:

. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.

. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento € a libera scelta del-
I'imprenditore. Esso deve perd essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi.

. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.

. I materiale demolito/rimosso diventa di proprieta del-
l'imprenditore.

Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualita del terreno. La scelta del mezzo di scavo
spetta all'imprenditore.

Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

Difficolta causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

Difficolta causate dalle condotte di approvvigionamento o
di scarico situate interamente o parzialmente nel profilo di
scavo: le prestazioni supplementari descritte nella posi-
zione relativa alle difficolta vengono retribuite in caso di
difficolta durante la messa in opera di tubi, di sbadacchia-
ture, di riempimenti e simili.

Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore € tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
corrispondenti.
011.630 Scavo a mano: in presenza di condotte di approvvigionamento

e di scarico, lo scavo a mano viene retribuito secondo le
posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).
012.100 Per tutti i lavori.
012.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di

polvere, p.es. innaffiamento.

012.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

012.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto cio sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimi-
ci, pozzi perdenti e simili.

012.200 Per l'impianto di cantiere.

012.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumina-
zione.

012.400 Per tutti i lavori di scavo.

012.410 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale,

all'interno del profilo di scavo, su proposta dell'im-
prenditore, comprese le eventuali prestazioni per il cari-
co e il trasporto del materiale.

012.420 Prestazioni per sovrapprofili attribuibili all'imprenditore.
012.430 Depositi intermedi dell'imprenditore.
012.440 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali

destinati a essere riutilizzati.

012.500 Per lo scavo a macchina.

012.520 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25 di
volume.

012.530 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in

deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

012.540 Aiuto manuale per la riprofilatura delle pareti dello
scavo e delle scarpate.

012.550 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno.

012.600 Per lo scavo a mano.

012.610 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01 di
volume.

012.620 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

013 Prestazioni comprese (2).
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013.100 Per i riempimenti.
013.110 Lavoro ausiliario a mano.
013.200 Per le condotte e i pozzetti.
013.210 Ripartizione dei tubi, dei pezzi speciali e degli
accessori.
013.220 Manutenzione e pulitura delle condotte e dei pozzetti fino

al momento del collaudo.

013.230 Per i pozzetti:
. Per i pozzetti di ispezione: la fondazione ¢ il fondo di
calcestruzzo, nonché I'esecuzione delle cunette di scorri-
mento e delle banchine, compresa la fornitura del mate-
riale necessario.
. Per i pozzetti di ispezione: 2 allacciamenti. Per i pozzet-
ti di raccolta e per i pozzi perdenti: 1 allacciamento,
esclusi i pezzi speciali e il taglio dei tubi.
. Sigillatura dei giunti conforme al sistema.
. Chiusura provvisoria dei pozzetti mediante dispositivo
di copertura definitivo o provvisorio.
. Per l'innalzamento o I'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti: il materiale per il piano di posa e
per il fissaggio, il taglio e il rappezzo della pavimenta-
zione, nonché lo sgombero del materiale eccedente.

013.300 Per la fornitura di materiale.

013.310 Per la fornitura di materiale a cura dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

014.100 Per tutti i lavori.

014.110 Sondaggi per la ricerca di condotte e simili.
014.120 Condotte interrate:

. Lavori ostacolati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo

scoperto.

014.400 Per i trasporti e il carico di materiale.

014.410 Tasse di deposito.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

021.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

023 Regole di computo per i lavori di scavo e i movimenti di
terra.

023.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e i movimenti di

terra vengono computati secondo il piano o secondo il volu-
me del materiale compatto.
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025 Regole di computo per le condotte, i pozzi e i pozzetti.

025.100 Condotte.

025.110 Le condotte, compresi i pezzi speciali, vengono misurate

lungo il loro asse.

025.120 | pezzi speciali vengono computati separatamente al pezzo.
026 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.
026.100 Salvo altra indicazione, I'avvolgimento di condotte, di

canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo
il volume del materiale compatto, in base ai profili teo-
rici.

026.200 Per I'avvolgimento di tubi e di canalette viene computata
la lunghezza della condotta.

026.300 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione dei volumi messi in opera (condotte, av-
volgimenti, pozzetti e simili).

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e smaltimento delle acque da mantenere nel profilo di sca-
VO.

027.100 Per le posizioni riguardanti le difficolta, la messa in si-

curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte parallele e indipendenti, viene misurata
ogni singola condotta.

. Le condotte parallele con una distanza fra di loro infe-
riore a m 0,50 (distanza fra le condotte o fra il loro av-
volgimento) sono considerate come 1 condotta.

. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni e dal numero di tubi, sono considerati come

1 condotta.
030 Terminologia, abbreviazioni
031 Terminologia.
031.100 Scavo.
031.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine la cui

scelta spetta all'imprenditore.

031.130 Materiale di scavo: materiale non inquinato la cui
composizione naturale non € stata modificata né da attivi-
ta umane, né da processi chimici, né da sostanze estranee
(p-.es. rifiuti urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edi-
li).

031.140 Terreno scavabile normalmente: terreno che pud essere scavato
con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola
si tratta di terreni coesi o poco ghiaiosi.

031.300 Condotte, pozzi e pozzetti.
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031.310 Condotte:

. Letto di posa: strato di sottofondo della condotta per

la trasmissione orizzontale delle forze verticali.

. Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa

alla compatibilita fra diverse parti di tubi.

. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

. Avvolgimento: costituito da letto di posa, rinfianco e
strato di copertura.

. Carico lineico di rottura: carico lineico applicato alla
sommita del tubo ne provoca la rottura durante la prova di
schiacciamento su 3 generatrici.

. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.

. Diametro richiesto: diametro interno di un tubo senza con-
siderazione della tolleranza.

. Rinfianco: riempimento laterale addensato fino alla som-
mita della condotta fra la parete di scavo e la condotta
stessa.

031.320 Pozzi e pozzetti:
. Copertura: parte superiore di un pozzo, di un pozzetto o
di un altro elemento interrato, costituita da telaio e
chiusino o griglia.
. Dispositivo di raccolta: elemento che permette la rac-
colta delle acque di superficie convogliandole in una ca-
nalizzazione.
. Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzet-
to.
. Pozzetto di controllo: elemento che permette di accedere
alle infrastrutture interrate.
. Soprastruttura del pozzetto: piastra o collare di calce-
struzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o gri-

glia.
032 Abbreviazioni.
032.100 Materiali:

. ABS: acrilonitrile-butadiene-stirene.

. B: calcestruzzo.

. Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.

. C+S: requisiti di qualita secondo I'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.

. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.

. FC: fibrocemento

. VTR: materiale plastico termoindurente rinforzato con
fibre di vetro.

. VR-UP: vetroresina, materia sintetica duroplastica rinfor-
zata con fibra di vetro a base ri resina poliestere insatura.
. VR-UV: vetroresina, materia sintetica duroplastica rinfor-
zata con fibra di vetro a base ri resina vinilica.

. GJS: ghisa sferoidale.

. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.

. CPo: calcestruzzo polimerico.

. PE: polietilene.

. PE-HD: polietilene ad alta densita.
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. PE-LD: polietilene ad bassa densita.

. PP: polipropilene.

. PUR: poliuretano.

. PVC: cloruro di polivinile.

. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. SBR: gomma allo stirene-butadiene.

. GRE: gres.

032.200 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono anteposte
alle specifiche dei materiali, p.es. T-PVC.
. TO: Tubo ovoidale.
. T: Tubo pieno (non forato).
. TD: Tubo di drenaggio.
. Tl: Tubo di infiltrazione.

032.300 Giunzioni dei tubi:
. GM: Giunzione a manicotto.
. Gl: Giunzione a innesto (senza bicchiere).
. GB: Giunzione a bicchiere.
. GME: Giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: Giunzione a saldatura di testa con piatto elettrico.
. FL: Finale liscio.
. FA: Flangia da avvitare.
. IF: Imboccatura femmina.
. IM: Imboccatura maschio.
. T-IM: Pezzo a T con imboccatura maschio.

032.400 Pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta:
. PS: Pozzetto di scarico.
. PR: Pozzetto di raccolta.
. PPer: Pozzo perdente.
. PI: Pozzetto di ispezione.
. CD: Caditoia (in passato: pozzetto di raccolta stradale
o raccoglitore di fango).
. PIn: Pozzo di infiltrazione.

032.500 Dimensioni:
. de: diametro esterno tubo.
. di: diametro interno tubo, diametro richiesto.
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettan-
golare o ellittica, larghezza/ altezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

100 Lavori preliminari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

140 Demolizioni e rimozioni

141 Demolizione libera di elementi di delimitazione, lastricati e
selciati in tappe di lavoro separate; materiale da riuti-
lizzare. Compresa la messa in deposito laterale o il carico
sul mezzo di trasporto.
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141.100 Elementi di delimitazione. Computo: lunghezza.
141.110 Mocche e masselli scorriacqua.
141.111 A 1 fila. m

- 5,00
141.120 Cordonetti e cordoni.
141.121 Sezione fino a m 0,10x0,30. m

- 12.00 i e
141.200 Lastricati e selciati. Computo: superficie rimossa.
141.210 Lastre.
141.211 Posate su letto di sabbia o

pietrischetto. m2

- 15.00 i e
141.220 Selci di pietra naturale.
141.221 Posate su letto di sabbia o

pietrischetto. m2

15.00 i

Totale 100 Lavori preliminari:canalizz.

200 Lavori di scavo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee o di fosse a U
221 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari

difficolta.
221.100 A macchina.
221.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.
221.111 t finoa m 1,50. m3

- 500 i,
221.112 tdam 1,51 a 2,00. m3

- 25.00 e,
221.114 tm finoa 1,50

Per tubazioni orizzontali

sonde geotermiche. m3

- 40.00 ..o,
221.200 A mano.
221.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.
221.211 t finoa m 1,50. m3

- 400 .
221.214 tm 1.00

Scavo per canalizzazioni sotto

platea. m3

- 10.00 i,
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221.301 Scavo a macchina per pozzetti

d'ispezione.

Senza impedimenti causati da

sbadacchiature.

A macchina.

tm fino a 2.00 m3

- 10.00 i
240 Supplementi per scavo difficoltoso
241 Supplementi allo scavo a macchina.
241.400 Per impedimenti causati da ostacoli isolati.
241.401 Trovanti, volume superiore a

m3 0,25. m3

- 5,00 i
242 Supplementi allo scavo a mano.
242.400 Per impedimenti causati da ostacoli isolati.
242.401 Trovanti, volume superiore a

m3 0,02. m3

- 5,00 i
243 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-

dotte.
243.001 Longitudinalmente alla dire-

zione di scavo. m

- 30.00 s e
244 Assicurazione e protezione di condotte.
244.001 Longitudinalmente alla dire-

zione di scavo. m

- 30.00 s e
250 Trasporti
252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, com-

preso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.
252.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.
252.210 Materiale pulito.
252.213 Materiale di scavo.

Deposito dell’ASS. m3

- 70.00 s e
260 Tasse e sistemazione del materiale al deposito
261 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,

compresa la sistemazione del materiale al deposito.
261.100 Al deposito dell'imprenditore.
261.110 Materiale pulito.
261.113 Materiale di scavo.

Concerne pos. 252 m3

- 70.00 s e
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Totale 200 Lavori scavo:canalizazzione

400 Canalizzazioni
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

460 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile rigido

461 Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e
posa.

461.100 TPVC-U a bicchiere, con guarnizione elastica.

Tipo Somo S25 o simile.

461.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.
461.111 DN/OD 110. m

- 35.00 e,
461.113 DN/OD 160. m

- 500 .
462 Tubi di drenaggio TDPVC-U e tubi di infiltrazione TIPVC-U,

fornitura e posa.
462.100 TDPVC-U a bicchiere.
462.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.
462.111 DN/OD 110. m

15.00 i

464 Pezzi speciali di PVC-U.
464.100 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o

costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la

fornitura e la posa del materiale.
464.110 Fino a gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi

serie SDR 51.
464.111 DN/OD 110. pz

- 25
464.113 DN/OD 160. pz

- 20 e
464.130 Da gradi 46 a 90, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi

serie SDR 51.
464.131 DN/OD 110. pz

- 20
464.133 DN/OD 160. pz

- 20 e
464.200 Diramazioni a bicchiere con guarnizioni elastiche.

Stampate o costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Compre-

se la fornitura e la posa del materiale.
464.210 Gradi 45, rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR

51.

BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 42 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca
Capitolo: 237 1/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
464.211 DN/OD da 110/110 a 125/125. pz

- D s e
464.212 DN/OD da 160/110 a 160. pz

- 2 e e
464.400 Esecuzione di raccordi a pozzetti e a pareti, compresa la

fornitura del materiale.
464.410 Raccordi-fodera per pozzetti, di fibrocemento o di calces-

truzzo polimero, con guarnizione elastica.
464.411 DN/OD 110. pz

- T0 s e
464.413 DN/OD 160. pz

- D s
464.500 Pezzi di transizione su tubi di materiale vario, con

guarnizioni elastiche, comprese la fornitura e la posa del

materiale.
464.510 Manicotti scorrevoli.
464.511 DN/OD 110 pz

- 10 s e
464.513 DN/OD 160 pz

- D s e
464.600 Riduzioni a bicchiere con guarnizione elastica, comprese

la fornitura e la posa del materiale.
464.610 Rigidezza diametrale nominale SN 2, tubi serie SDR 51.
464.612 DN/OD da 160/110 a 125. pz

- D s e
466 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle

estremita tagliate.
466.100 Tagli diritti.
466.101 Fino a DN 160. pz

- 5O i e

Totale 400 Canalizzazioni

500 Canalette. cunette e canali
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette e cunette

510.800 Indicazione sui prodotti.

510.810 Canaletta in acciaio INOX V2A

511 Canalette, coperture, supplementi e tagli. Comprese la
fornitura e la posa del materiale.

511.100 Canalette senza copertura, orizzontali o in pendenza.

511.110 Canalette senza pendenza propria.
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511.111 Canaletta in acciaio inox.

Tipo ACO AHR 100 o prodotto
equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Classe B125

Larghezza canaletta mm 138

Compreso bauletto d'appoggio e

rinfianco in beton CP200,

spessore rinfianco ca. 10 cm m

511.120 Canalette con pendenza propria.

511.121 Canaletta in acciaio inox.
Tipo ACO AHR 100 o prodotto
equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Classe B125

Larghezza canaletta mm 138

Pendenza canaletta % 0.5%

circa

Compreso bauletto d'appoggio e

rinfianco in beton CP200,

spessore rinfianco ca. 10 cm m

- 11.00

511.200 Coperture per canalette.

511.220 Griglie a maglia.
In acciaio INOX.

511.221 Griglia a maglia in acciaio
inox, maglia 30x15 mm.
Classe B125
Marca e tipo da specificare
dall'ASS:

Concerne pos. 511.111

Larghezza griglia mm 125

Fissaggio secondo le

prescrizioni del fabbricante

con dispositivo di bloccaggio. m

- 1.00

511.222 Griglia a maglia in acciaio
inox, maglia 30x15 mm.
Classe B125
Marca e tipo da specificare
dall'ASS:
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Concerne pos. 511.121

Larghezza griglia mm 125 m
11.00 i,
511.300 Supplementi alle canalette e alle coperture.
511.310 Per dispositivi di bloccaggio delle griglie.
511.311 Concerne pos. 571 pz
4 i,
511.320 Per testate.
511.321 Testata di inizio-fine
canaletta, saldata. pz
- 4 i,
511.330 Per raccordi di scarico verticali sul fondo della canalet-
ta.
511.331 Manicotto verticale
DN 90 mm
Concerne pos. 511 pz
3
511.371 Supplemento per sostegni
incorporati (zanche).
Ogni 2 metri un paio e un paio
all'inizio.
Solo da un lato.
Concerne pos. 511 pz
28 e
511.400 Taglio di canalette e di coperture.
511.410 Tagli in squadra di canalette.
511.411 Concerne pos. 511.100 pz
- 2
511.420 Tagli in squadra di coperture.
511.421 Concerne pos. 5711.200 pz
- 2

Totale 500 Canalette,cunette,canali

600 Pozzi e pozzetti in elementi prefabbricati
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di ispezione

611 Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo
prefabbricati, fornitura ed esecuzione.

611.100 Fondi dei pozzetti: getto sul posto o esecuzione in elementi
prefabbricati.

611.110 DN 600. Classe di resistenza 60.

611.112 Profondita pozzetto m fino a

BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 45 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020
Capitolo: 237 1/2012

Sala Multiuso - 6710 Biasca
Canalizzazioni e opere di prosciugamento

V'2016

28.05.2020
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611.120
611.122

R619

R619.001

R619.002

630
635

635.001

635.002

Descrizione

1.20 m.

Fondo di scorrimento con tubi
PVC tagliati.

DN 800, con cono DN 800/600. Classe di resistenza 60.

Profondita pozzetto da m 1,01
a 1,50.

Fondo di scorrimento con tubi
PVC tagliati.

Pozzetti di ispezione in ele-
menti di calcestruzzo
prefabbricati, fornitura ed
esecuzione.

DN 500

profondita pozzetto fino a
0.50 m, compreso chiusino in
cemento e fondo con ghiaia
drenante.

(Pozzetto ispezione elettrico)

DN 500

profondita pozzetto fino a
1.00 m, compreso chiusino in
cemento e fondo con ghiaia
drenante.

(Pozzetto ispezione sonde
geotermiche)

Caditoie e pozzetti di raccolta

Pozzetti per pluviali con copertura, fornitura ed

esecuzione.

Pozzetto pluviale sifonato con
entrata laterale e chiusino.
Prodotto specificato dall’ASS:

Pozzetto pluviale sifonato con
entrata superiore e chiusino.
Prodotto specificato dall’ASS:

Dimensione mm

Un.

pz

pz

pz

pz

pz

Prezzo

Importo
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.............................. pz

660 Allacciamenti di condotte

661 Allacciamenti supplementari di condotte a pozzetti in
elementi prefabbricati, compresa la fornitura del mate-
riale.

661.100 Pozzetti di calcestruzzo.

661.110 Con cunetta e adattamento della banchina. Fondi di
pozzetti: getto sul posto o esecuzione in elementi prefab-
bricati.

661.111 Condotta fino a DN 200. pz
- 2 e

663 Allacciamenti successivi di condotte a pozzetti gia
esistenti, compresa la fornitura del materiale.

663.001 Pozzetto in cemento
Con cunetta.
Condotta DN 750 mm pz
- 4

670 Anelli intermedi, coni e coperture

675 Telai, chiusini e griglie quali pezzi singoli.
675.100 Posa alla quota definitiva, compresa la fornitura.
675.110 Telai.

675.111 Classe B125 carrozzabile
Telaio per chiusino in ghisa
descritto nelle successive
posizioni.

Specifiche prodotto da parte
dell'ASS:

DN 600 mm.
Compreso sigillature accurate. pz
- 3

675.112 Classe B125 carrozzabile
Telaio per chiusino in ghisa
descritto nelle successive
posizioni.

Specifiche prodotto da parte
dell'ASS:

DN 500 mm.
Compreso sigillature accurate. pz

675.120 Chiusini.

Importo
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675.121 Classe B125 carrozzabile

Chiusino in ghisa, inodore.
Carico 5 ton.

Tipo VR 2642 o prodotto
equivalente offerto.
Specifiche dell’ASS:

DN 600 mm.
Compreso sigillature accurate. pz
- G TR
675.122 Classe B125 carrozzabile
Chiusino in ghisa, normale
Carico 5 ton.
Tipo VR 2613 o prodotto
equivalente offerto.
Specifiche dellASS:
DN 500 mm.
Compreso sigillature accurate. pz
2 e s
Totale 600 Pozzi+pozzettipref. @~ ——
800 Avvolgimenti, riempimenti e lavori accessori
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
810 Fornitura di materiale
812 Fornitura di materiale. Computo: volume materiale compatto.
812.100 Aggregati naturali.
812.110 Gruppo (1).
812.111 Sabbia per miscela 0/4. m3
- 3.00 s
812.118 Ghiaia 22/32, frantumata. m3
4.00 s
820 Avvolgimento di tubazioni
821 Messa in opera e costipamento di materiale per avvolgimento
di tubazioni. Fornitura del materiale v. sottopar. 810.
821.200 Computo: volume materiale compatto.
821.203 Sabbia per miscela per
avvolgimento tubo fodera cavi
elettrici
Fornitura esclusa. m3
- 3.00
821.204 Ghiaia avvolgimento drenaggio.
Fornitura esclusa. m3
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4.00 e e
822 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento,
fornitura, messa in opera e costipamento.
822.100 Computo: volume materiale compatto.
822.110 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.
822.111 CEM 142,5 kg/m3 200. m3
- 5,00 i
824 Cassero tipo 1, a una faccia, per avvolgimento di tubi con
calcestruzzo.
824.002 Altezza cassero dam 0,26 a
0,50. m2
- 20.00 s e
826 Geotessili quali protezione dalla sporcizia in corrispon-
denza delle tubazioni di drenaggio, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.
826.200 Su proposta dell'imprenditore.
826.201 Funzione avvolgimneto ghiaia
drenaggio. m2
20.00 s e
830 Riempimenti
832 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del

materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Computo:
volume materiale compatto. Costipamento pesante quale sup-
plemento alla pos. 833, fornitura del materiale v. sotto-

par. 810.
832.100 A macchina.
832.101 Materiale di scavo. m3
- 30.00 .o,
832.200 A mano.
832.201 Materiale di scavo. m3
- 10.00 ..o,
833 Supplementi ai lavori di riempimento.
833.100 Per costipamento pesante.
833.101 Concerne pos. 832 m3
- 40.00 ...

Totale 800 Avvolg.,riemp.,lav.acc.

Totale 237 1/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento
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000 Condizioni

000.100

000.200

010
011
011.100

012
012.100

012.200

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pu6é mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2411/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'19)

Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determinanti per questo capitolo
ripresi dalla norma SIA 118/262 "Condizioni gene-

rali relative alle costruzioni di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecnici. | sottoparagrafi 010, 020

e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di seguito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

Il modulo d'offerta pud contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori & descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

Regole di retribuzione per le casserature.

Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:

. Genere di casseratura.

. Tipo di casseratura.

. Campi di computo.

Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:

. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.

. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.

. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.

. Pilastri, capitelli, architravi e travi.

. Scale e pianerottoli.

. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.

. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.

. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.

. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi

per ponti.

. Ponti a cavalletto e ad arco.
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. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.

. Piccoli manufatti.

. Testate.

. Risparmi, nicchie e scanalature.

012.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

012.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

012.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Finoam 0,25.
.Dam 0,26 a 0,50.
.Dam 0,51 a1,00.
. Superiore a m 1,00.

012.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Finoam 0,25.
.Dam 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

012.430 Profondita totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondita fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondita dam 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondita da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

012.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Finoa m 1,50.
.Dam1,51a1,99.
.Dam 2,00 a2,99.
. Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
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.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

012.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Finoa m 1,50.
.Dam 1,51 a1,99.
.Dam 2,00 a 2,99.
.Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

012.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

012.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Finoa m 1,50.
.Dam 1,51 a1,99.
.Dam 2,00 a 2,99.
. Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Finoam2 0,100.
.Dam20,101 a 0,250.
. Dam2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

012.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Finoam 1,50.
.Dam 1,51 a1,99.
.Dam 2,00 a 2,99.
. Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Finoam 1,99.
. Finoam 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Finoam 0,35.
. Superiore a m 0,35.

012.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Finoam 1,50.
.Dam 1,51 a1,99.
.Dam 2,00 a 2,99.
. Dam 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

012.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Finoa m 0,50.
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.Dam 0,51 a1,00.
.Dam 1,01 a1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

013.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

014.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

014.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

014.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.
014.310 Volume di fondazioni singole:

. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

014.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Dam3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

014.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Finoa m 0,20.
.Dam 0,21 a0,30.
. Superiore a m 0,30.

014.340 Sezione di canali:
. Finoam2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
.Dam0,15a0,20.
.Dam 0,21 a0,25.
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.Dam 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

014.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Finoam2 0,100.
.Dam20,101 a 0,250.
.Dam2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

014.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Finoa m 0,20.
.Dam 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

014.380 Spessore di solette:
. Finoa m 0,20.
.Dam 0,21 a 0,30.
.Dam 0,31 a0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).
015.100 Per tutti i lavori.
015.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-

lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

015.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

015.200 Per le casserature (1).

015.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

015.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.

contro la spinta di Archimede.

015.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

015.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

015.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

015.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

015.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui € ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

015.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.
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015.300 Per le casserature (2).

015.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilita di

appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

015.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

015.330 Messa a disposizione della casseratura.

015.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

015.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

015.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di

casseratura o di puntellamento messe in appalto.

015.400 Per I'armatura.

015.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualita del fabbri-
cante.

015.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

015.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio

dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

015.440 Certificazione della qualita delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

015.500 Per il calcestruzzo (1).

015.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

015.520 Indicazione delle proprieta e della composizione del calce-
struzzo.

015.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-

to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

015.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

015.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

015.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

015.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

015.600 Per il calcestruzzo (2).
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015.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento

meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

015.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

016.100 Per tutti i lavori.

016.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

016.200 Per le casserature (1).

016.210 Casserature perse e casserature senza possibilita di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

016.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-

sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori € non
previsti nei documenti di appalto.

016.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

016.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

016.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

016.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es. strati di ghiaia o di miscela

bituminosa.

016.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilita di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

016.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato

dalla direzione lavori.
016.300 Per le casserature (2).

016.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

016.400 Per I'armatura.

016.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.
016.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.
016.500 Per il calcestruzzo.
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016.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-

cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

016.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

016.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

016.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

016.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

016.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

016.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
021 Metodi di misurazione generali.
021.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-

za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

021.200 Unita di tempo non intere.

021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

022.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con

una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

022.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

023.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-

segna del fornitore dell'acciaio.

023.200 La massa dell'acciaio d'armatura puo essere determinata
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anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

023.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.
024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.
024.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-

ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

024.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantita di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

024.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

024.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
031 Terminologia generale.
031.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di

un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

031.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per I'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

031.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualita
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

031.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

031.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.
032 Informazioni.
032.100 | parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-

derati come pareti.

032.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

032.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
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rati come pilastri.

. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

032.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

032.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-

ti sospesi o strallati.

032.600 La fine dei lavori della costruzione grezza & definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

033.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

033.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

033.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

033.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

033.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

033.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

033.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

033.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

034.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
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aspetto normale:

. Aspetto qualsiasi della superficie.

. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.

. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

034.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

034.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

034.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

034.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

034.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

034.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

034.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

034.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

034.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

034.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

034.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

034.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:

. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.
035 Acciaio d'armatura.
035.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
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tura secondo la lista delle figure dell’Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

035.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

035.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

035.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

036.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

036.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

036.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con

scopa o rastrello.

036.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.
036.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-

scia, piana, non porosa.

036.150 Spazzolatura: operazione per I'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

036.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. I monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica 0 come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

036.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli piu grossi.

036.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosita di mm 5.

100 Lavori preliminari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

131.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

131.110 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati natura-

li. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
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131.111 Spessore fino a mm 50. m2

2115 210.00 i e
132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-

132.100

132.101

R190

R191

R191.100
R191.101

R191.200
R191.201

R191.300

R191.301

tura, messa in opera e compattazione.

Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
naturali. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

Volume tappe fino a m3 4,0. m3
2115 6.00

Piccoli elementi costruttivi a
prezzo globale

Nel prezzo unitario sono
compresi fornitura, trasporto,
messa in opera e tutte le
lavorazioni necessarie
all'esecuzione dell'elemento.

Elementi in acciaio.

Fornitura e posa pilastro in

acciaio:

-Profilo RRW 150*150 t=10mm

-acciaio S355

-Altezza fino a 3.00m

-Comprese piastre di piede e

di testa 300*300 t=50mm

-Compreso trattamento

Superficiale anticorrosivo

classe di protezione tipo C1

-compresa sottocolatura con

malta.

-compresi 4 posa ancoraggi con

barra filettata M16. pz
2115 1

Esecuzione di sottomurazioni

Esecuzione di sottomurazioni a

tappe di 1 m di altezzae 1 m

di lunghezza con uno spessore

di 0.5m. Compresa fornitura

materiale e posa calcestruzzo

e reti d'armatura,

casseratura, e tutti gli

accorgimenti per il getto

dell'elemento. m2

2115 25.00

Esecuzioni di scale da
giardino.

Secondo piano arch.
Dimensioni principali:
Larghezza rampa fino a 1.50m.
Alzate fino a 0.20m.
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Progetto:

Capitolo:

255-2020
241 1/2019

Sala Multiuso - 6710 Biasca

Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2019

28.05.2020

Pos.

R191.302

R191.400

R191.401

Cd. Descrizione Un.

Quantita Prezzo
Numero gradini: 5

Magrone ca. 4.00 m2

Calcestruzzo tipo CPN D

Volume totale 1.00m3

Senza cassero laterale

Cassero scalini 2.5m2

Armatura considera nella pos.

500. pz

2115 2

Secondo piano arch.

Dimensioni principali:

Larghezza rampa fino a 6.0 m.

Alzate fino a 0.20m.

Numero gradini: 8

Magrone ca. 17.00 m2

Calcestruzzo tipo CPN D

Volume totale 4.00m3

Compreso cassero laterale

Cassero totale 12 m2

Armatura considera nella pos.

500.

Compresa la demolizione del

muro esistente in sasso:

t=0.50 m, h=1.50 m, I=6.00 m pz
2115 1

Puntellazione per la ripresa
della spinta orizzontale di
volte negli edifici contigui
al cantiere.

Spinta orizzontale da

riprendere 15 kN/m a servizio.

Metodologia di posa a

discrezione dell'imprenditore

previa softoposizione schema a

ing. m
211

Totale 100 Opere calcestr::lavori prelim.

Importo

200 Casserature (1)
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

216.100 Tipo 1.

216.110 Altezza costante.

216.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. m2
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V'2019

28.05.2020

Cd. Descrizione
2115

Pos.

230

Un. Quantita Prezzo

20.00

Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-

la, mensole, speroni

231
zontale.

231.100 A 2 facce, tipo 2.

Secondo il piano arch

231.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.

2115

231.105 Altezza casseratura m fino a
4.50 m

2115

231.106 Altezza casseratura m da
m=4.30 fino a 7.50 m.
Casseratura a 2 facce del
colmo contro I'abitazione
esistente.

Compreso difficolta dovuto
all'altezza ed ev. secondo
scelta impresario costruttore
esecuzione in 2 tappe.

2115

R231.191 Supplemento alla posizione
231.103 per difficolta
dell'esecuzione della
casseratura a causa della
presenza di puntelli per la
ripresa della spinta
orizzontale di volte presenti
negli edifici adiacenti. Getto
elevazioni con presenza di
risparmi.

2115

231.300 A una faccia, tipo 2.

Secondo il piano arch

231.303 Altezza casseratura da m 2,00
a2,99.

2115

231.304 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00.

2115

231.305 Altezza casseraturam da
m=4.30 fino a 7.50 m.
Casseratura unilaterale del
colmo contro I'abitazione
esistente.

2115

Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-

m2

m2

m2

gl

m2

m2

m2

BauBit PRO V'3.9 Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 64 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 241 1/2019 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2019 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
231.501 Supplemento alla posizione

231.103 per esecuzione cassero

facciavista 4.1.

up = mz2 up

2115 170

233 Casserature per vani ascensore e simili, base di appoggio
orizzontale.

233.200 A 2 facce, tipo 2.

233.210 A pianta rettangolare. Superficie in luce fino a m2 3,00.
Secondo il piano arch

233.213 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. m2
2115 50.00 .oeeiiiiieeennn,

233.214 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. m2
2115 40.00 .

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

237.100 Tipo 2. Senza armatura passante.
237.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.
237.111 Spessore parete fino a m 0,25. m2
2115 20.00 e
237.300 Tipo 2. Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle

superfici di raccordo.

237.310 Casserature di testata per pareti a spessore costante.
237.311 Spessore parete fino a m 0,25. m2
2115 20.00 e
240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
245 Casserature per architravi diritti.
245.100 Tipo 2. Orizzontale.
245.130 Altezza di puntellamento da m 2,00 a 2,99.
245.132 Sezione da m2 0,101 a 0,250. m2
2115 20.00 e
245.133 Sezione da m2 0,251 a 0,500. m2
2115 35.00 i
250 Casserature per scale, pianerottoli
251 Casserature per rampe di scale diritte.
251.100 Tipo 2.
251.110 Con casseratura di testata da un lato.

Secondo il piano arch

251.113 Altezza di puntellamento fino
am 4,00. Larghezza rampa fino
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Capitolo:

255-2020
241 1/2019

Sala Multiuso - 6710 Biasca

Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2019

28.05.2020

Pos. Cd.

252
252.100

252.103

260

261

261.100
261.110
261.113

261.200
261.210

261.213

263

263.301

263.302

268

Descrizione Un. Quantita Prezzo
am 1,50. Spessore anima fino
am 0,20. Alzate fino a

m 0,20.

Secondo piano arch.

2115

m2

Casserature per pianerottoli di scale.

Tipo 2.
Secondo il piano arch

Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35.

2115

m2

Casserature per solette, solette a sbalzo. solette di co-
pertura di pozzi

Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

Tipo 2.
Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99.
2115

m2

Tipo 4-1.

Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.
Secondo il piano Arch

Altezza di puntellamento da

m 2,00 a 2,99.

Supplemento alla posizione
261.303 per esecuzione cassero
facciavista 4.1.

2115

m2

Casserature per solette in pendenza. Base di appoggio
orizzontale.

Tipo 2

Pendenza % fino a 25°

Spessore solettam fino a

0.28.

Secondo il piano arch.

Altezza di puntellamento m

fino a 3.50 m.

up = m2 up

2115 25

Suppl. alla pos. 263.301 per

cassero tipo 4.1.

up = m2 up

2115 25

Casserature di testata e controcasserature, concerne

Importo
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pos. 261 fino a 267.

268.100 Casseratura di sponda, tipo 2. Compresa la base di appoggio.
268.110 Senza armatura passante.
268.111 Altezza casseratura fino a
m 0,35. m2
2115 25.00 i,
268.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-

perfici di raccordo.

268.121 Altezza casseratura fino a
m 0,35. m2
2115 500 i,
270 Casserature per travi rovesce, parapetti
271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.
271.100 Tipo 2.
271.101 Altezza casseratura fino a
m 0,50. m2
2115 20.00 .

Totale 200 Opere calcestr.:casserature(1)

300 Casserature (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.
321.200 A 2 facce, tipo 4-1.
Secondo il piano arch
321.201 Altezza casseratura fino a
m 1,50. m2
2115 20.00 .,

Totale 300 Opere calcestr.:casserature(2)

400 Risparmi, inserti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi. nicchie, scanalature
411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.
411.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
411.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250. pz
2115 20 e
411.104 Sezione m2 da 0,251 a 0,500 pz
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d i e
411.105 Sezione m2 da 1,000 a 1,500 pz
S s e
R411.191 Supplemento alla posizione
411.103 per chiusura fori in
qualsiasi elemento costruttivo
con calcestruzzo. pz
2115 20 e e
412 Nicchie e scanalature a sezione rettangolare.
412.100 In pareti.
412.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. m
2115 10.00 i
412.200 In solette.
412.202 Sezione da m2 0,051 a 0,150. m
2115 20.00 s e
413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.
413.001 Spessore elemento costruttivo
m fino a m 0,25
DN 125 mm
up = pz up
12 s e
413.002 Spessore elemento costruttivo
m fino a m 0,25
DN 160 mm
up = pz up
2 i e
440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
447 Inserti diversi.
447.100 Profili di ancoraggio.
447.101 Posa profilo metallico di
appoggio delle capriate in
legno con tolleranze di posa
di +- 2mm. Fornitura elemento
esclusa. 2 elementi metallici
con lunghezza elemento singolo
lungo 12.5 m. Peso elemento
singolo 250 kg.
Solo posa. m
2115 25.00 s e
447.400 Dispositivi per lo smaltimento delle acque.
447.403 Nastro waterstop in

corrispondenza di giunti tra

platea e elevazioni. Compresa

fornitura e posa.

up=m up
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2115 A5 e

Totale 400 Opere calcestr.:risparmi

500 Armatura
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
511 Acciaio d'armatura.
511.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.
511.150 Qualsiasi grado di lavorazione.
511.151 Qualsiasi diametro. kg
2115 30'000.000  ...coeevieiiiene
520 Reti d'armatura
521 Reti d'armatura.
521.100 Acciaio B500, fornitura e posa.
521.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.
521.111 Tipo di rete k335 kg
2115 200.000 ..ccceeiiiiiieiene
540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa.,

armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili

541 Armatura di supporto.

541.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

541.204 Altezza da mm 151 a 200. m

2115 150.00 ..ocooiiiiieee
541.205 Altezza da mm 201 a 300. m

2115 250.00 e
543 Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.
543.200 Armatura doppia, con o senza ganci, fornitura e fissaggio

ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma

e lunghezza.
543.210 Acciaio B500, spessore elemento costruttivo fino a m 0,20.
543.212 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. m

2115 20.00 .o,
543.231 Acciaio B 500 B

Comax tipo A 16-12/15-15

Spessore elemento costruttivo

m fino a 0.3

Comax tipo A 16-12/15-15 m

2115 25.00 i,

560 Supplementi all'armatura
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560.800 Indicazione sui prodotti.

Totale 500 Opere calcestr.:armatura

600 Calcestruzzo (1)

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella

pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento. platee,
solette di transizione

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.
611.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
611.331 Calcestruzzo per abbassamenti. m3
2115 10.00 ..
612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.
612.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
612.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
612.311 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50. m3
2115 10.00 ..
613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.
613.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
613.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
613.312 Spessore elemento costruttivo
dam 0,21 a 0,30. m3
2115 40.00 ...
613.401 Supplemento alle pos. 600 per

difficolta esecuzione di tutti
i lavori necessari
all'esecuzione della platea a
causa della presenza di
puntelli per la ripresa della
spinta della forza orizzontale
generata da volte negli
edifici adiacenti.

up = g/ up
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2115 T

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-

la, mensole, speroni

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

631.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
631.330 Altezza parete da m 2,00 a 2,99.
631.332 Spessore parete da m 0,21

a 0,25. m3

2115 50.00 .o,
631.351 Altezza parete m finoa 4.5m

Spessore parete m 0.25 m3

2115 55.00 ..coeiiiiiiiee,
631.352 Suppl. alla pos. 631.351 per

esecuzione colmo compreso

controcassero per esecuzione

pendenza secondo piano arch. m3

2115 10.00 i,

631.401 Supplemento alle pos. 631 per
getto calcestruzzo pareti a
tappe orizzontali causa spinta
eccessiva su muro esistente.

up = g/ up

2115 T e,
640 Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi
645 Calcestruzzo per architravi e travi diritte. Fornitura, mes-

sa in opera e compattazione.
645.200 Calcestruzzo tipo CPN C.

645.210 Orizzontale o con pendenza da un lato fino a % 5,0. Getto
contemporaneo alla soletta.

645.213 Sezione da m2 0,251 a 0,500. m3

2115 10.00 i,
650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera

e compattazione.

651.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
651.302 Spessore anima da m 0,21
a 0,30. m3
2115 500 .,
652 Calcestruzzo per pianerottoli. Fornitura, messa in opera e
compattazione.
652.100 Calcestruzzo tipo CPN A.
652.102 Spessore pianerottolo da
m 0,21 a 0,30. m3
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2115 5,00 i

660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-

pertura di pozzi

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.
661.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
661.310 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.
661.312 Spessore soletta dam 0,21
a 0,30. m3
2115 45.00 i,
R661.391 Calcestruzzo per il getto

della soletta di copertura del
locale tecnico inclinata fino

a 25° (vedi piani arch.).
Comprese tutte le contromisure

per esecuzione dell'elemento. m3
2115 500 e,
670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la

chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.
671.300 Calcestruzzo tipo CPN C.
671.310 Altezza trave rovescia e parapetto fino a m 0,50.
671.312 Spessore elemento costruttivo
dam 0,21 a 0,25. m3
2115 500 i,

Totale 600 Calcestruzzo(1)

700 Calcestruzzo (2)

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella

pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

722.001 Calcestruzzo tipo CPN C
Altezza murom finoa 1,5
up = ma3 up
2115 5

Totale 700 Calcestruzzo(2)
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800 Lavori accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.
812.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-

bilizzazione non aderente.

812.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-

ta. m2

2115 300.00 .oooeeeiiieee
812.103 Superficie con pendenza da

un lato % 25

up = m2 up

2115 60 i
813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.
813.100 Talocciatura subito dopo il getto.
813.101 Larghezza corona fino a

m 0,30. m

2115 50.00 ..coeiiiiiiees
820 Cura del calcestruzzo
821 Protezione del calcestruzzo contro I'essiccazione prematu-

ra.
821.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-

sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

821.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio

degli stessi con nastro adesivo.
821.111 Superficie orizzontale o con

pendenza fino a % 5,0. m2

2115 300.00 .oeieeiiiee
821.114 Superficie verticale. m2

2115 330.00 .o
821.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-

pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-

ne.
821.210 Foglio PE.
821.211 Concerne pos. 821 m2

2115 630.00 ..ocooeeviieee
822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-

SCo.
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 241 1/2019 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2019 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
822.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-

sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

822.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.
822.111 Meterassini coibentati m2

2115 200.00 .oooeeeiiieeee
822.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-

pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-

ne.
822.201 Concerne pos. 822.111 m2

2115 200.00 .oeeeiiieee
830 Trattamento successivo di superfici
831 Protezione della superficie e applicazione di strati protet-

tivi, comprese la preparazione del supporto e la fornitura
del materiale.

831.001 Applicazione sulla superficie
dei muri interrati di strati
protettivi bituminosi tipo
Barrapren o prodotto
equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Numero di strati: 2

Spessore mm 2-3

Posa e fabbisogno secondo le

prescrizioni del fabbricante.

up = m2 up

831.002 Fornitura e posa di isolamento
interrato esterno.
Lastra tipo Swisspor EPS
Perimeter Drain o prodotto
equivalente offerto.
Proposta dell’ASS:

Incollaggio a punti secondo le

prescrizioni del fabbricante

Numero di strati: 1

Spessore mm 200

up = m2 up

Totale 800 Opere calcestr.:lav.accessori

Totale 241 1/2019 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto
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Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 314 1/2013 Opere murarie V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza”, par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza”, par. 10).

010 Regole di retribuzione

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

012.100 In generale.

012.110 Salvo altra indicazione nell'elenco prestazioni, sono
comprese le forniture necessarie per I'esecuzione di una
prestazione.

012.200 Prestazioni comprese (1).

012.220 Fornitura di mattoni o blocchi di compensazione usualmente in
commercio per l'adattamento in altezza o in lunghezza dei
corsi.

012.230 Spaccatura di mattoni o blocchi per I'adattamento in

lunghezza dei corsi.

012.240 Esecuzione di risparmi e di feritoie verticali, a condi-
zione che risultino dai piani esecutivi e che il loro spes-
sore corrisponda a tutto lo spessore dei mattoni o dei
blocchi.

012.250 Concatenamento con la muratura adiacente durante I'elevazio-
ne, a condizione che le necessarie indicazioni giungano
tempestivamente e che I'altezza dei corsi coincida.

012.280 Ponteggi necessari per I'esecuzione di murature fino a
un'altezza di m 3,0 dalla base d'appoggio del ponteggio e di
murature le cui altezze sono indicate nell'elenco presta-

zioni.
012.300 Prestazioni comprese (2).
012.320 Misure di protezione contro gli agenti atmosferici e altri

agenti dannosi per la muratura (compreso lo strato termoiso-
lante interposto nella muratura doppia) e per altri mate-
riali depositati destinati alla muratura.

012.330 Per la muratura da intonacare, le parti di mattone o di bloc-
co vanno ottenute mediante spaccatura, la malta dei giun-
ti va tirata alla cazzuola, le irregolarita risultanti dalla
spaccatura dei mattoni o dei blocchi e le cavita dei giunti
verticali vanno regolarizzate con intonaco a rinzaffo.
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 314 1/2013 Opere murarie V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
012.340 Per la muratura che funge da supporto per un isolamento a

cappotto, le parti di mattone o blocco vanno ottenute me-
diante spaccatura, la malta dei giunti va tirata alla caz-
zuola e valgono le medesime tolleranze dimensionali della
muratura faccia a vista.

020 Metodi di misurazione
022 Regole di computo generali per la muratura.
022.100 Il computo della muratura viene determinato in base alle

misure effettive; la parte compenetrante fra due murature
viene misurata una sola volta.

022.200 Le aperture, i risparmi, le feritoie, le nicchie o le par-
ti di costruzione penetranti fino a m2 1,0 non vengono de-
dotte dal computo.

022.300 Per le feritoie e le nicchie continue su piu piani, per il
calcolo del valore limite di m2 1,0 viene considerata I'al-
tezza in luce fra le solette.

100 Muratura in mattoni o blocchi
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi di laterizio MB e MBD

112 Muratura semplice MB in mattoni o blocchi di laterizio,
senza requisiti particolari. Elevazione successiva alla co-
struzione grezza.

112.100 Con giunti orizzontali e verticali pieni.
112.130 d damm 90 a 110.
112.132 h dam 1,51 a 3,00. m2
- 10.00 .,
112.140 ddamm 115 a 135.
112.142 h dam 1,51 a 3,00. m2
10.00 .o

Totale 100 Muratura mattoni/blocchi

500 Lavori complementari alla muratura
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Impermeabilizzazione contro ['umidita ascendente
511 Impermeabilizzazione contro I'umidita ascendente alla base

della muratura, compreso il letto di malta.

511.100 Materiale a scelta dell'imprenditore.
511.102 Larghezza strisce da mm 210
a 300. m

- 7.00
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Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 314 1/2013 Opere murarie V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
550 Strati di separazione

551 Strati di separazione orizzontali fra la parte superiore

della muratura e la soletta.
551.100 Su muratura non portante.

551.110 Materiale a scelta dell'imprenditore, spessore stra-
to da mm 10 a 20.

551.111 Muratura d fino a mm 180. m

- 10.00 .,
552 Strati di separazione verticali fra due murature o in cor-

rispondenza di giunti di movimento.
552.100 Materiale a scelta dell'imprenditore, spessore stra-

to da mm 10 a 20.
552.101 Muratura d fino a mm 180. m

- 10.00 .,
Totale 500 Muratura:lavori complementari
600 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti
620 Strati termoisolanti e strati fonoisolanti su murature e so-

lette

| tagli in squadra rispetto ai bordi dei pannelli sono

compresi nei prezzi unitari.
621 Pannelli isolanti, fissaggio alla muratura.
621.300 Pannelli di materiale espanso.
621.320 Pannelli di polistirolo espanso EPS 30, coefficiente di

conducibilita termica dichiarato lambda_D mass.

W/mK 0,034, massa volumica apparente ca. kg/m3 30.

Marca e tipo da specificare

dall'ASS:
621.327 dmm 80

Isolamento da esegquire dopo la

costruzione grezza, parte

interna locale tecnico.

Incollaggio di tutta la

superficie si parete in beton. m2

35.00 i,

621.330 Pannelli di polistirolo estruso XPS, coefficiente di condu-

cibilita termica dichiarato lambda_D mass. W/mK 0,036,
massa volumica apparente ca. kg/m3 30.

Marca e tipo da specificare

dall'ASS:

Isolamento da posare contro la
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Progetto: 255-2020
Capitolo: 314 1/2013

Opere murarie

Sala Multiuso - 6710 Biasca

V'2016

28.05.2020

Pos. Cd.

621.337

621.338

621.339

R621.900

R621.901

R621.902

Descrizione

muratura esistente
precedentemente intonacata
(intonacatura vedasi posizione
specifica) e precedentemente
al getto del muro di beton.
Esecuzione lungo la facciata
nord verso la casa confinante.
Compreso incollaggio su tutta
la superficie e tagli in
squadra.

Operazione da eseguire a
tappe, in base all'elevazione
grezza.

dmm 60

dmm 80

dmm 120

Preparazione del sottofondo
atto alla posa dellisolamento
termico.

Concerne pos. 621.330

Preparazione della superficie
della muratura esistente in
sasso con malta adeguata per
la posa di materiale isolate
secondo dettaglio
architettonico.

Compreso fornitura e messa in
opera malta.

Compreso preparazione e
pulizia del sottofondo
(muratura in sasso).

Spessore dell'intonacatura
vario, media 30 mm
Operazione da eseguire a
tappe, in base all'elevazione
grezza.

Intonacatura grezza rasapietra
della muratura in sasso
esistente con malta adeguata a
chiusura dei fori e aperture

tra i sassi.

Compreso fornitura e messa in
opera mallta.

Compreso preparazione e
pulizia del sottofondo
(muratura in sasso).

Un. Quantita Prezzo

m2
25.00 oo,

m2
25.00 .,

m2
30.00 .o,

m2
80.00 ..oeoeeiriieeenn,

m2
60.00 ...

Importo

BauBit PRO V'3.9

Devittori architettura sagl, Biasca

Pagina 78 di 79



Offerta

Progetto: 255-2020 Sala Multiuso - 6710 Biasca

Capitolo: 314 1/2013 Opere murarie V'2016 28.05.2020
Pos. Cd. Descrizione Un. Quantita Prezzo Importo
623 Lavori accessori agli strati isolanti.

623.200 Tagli in corrispondenza di raccordi a pareti e simili.

623.201 Concerne pos. 621 m

Totale 600 Murature:strati term.+fonois.

900 Installazioni provvisorie
910 Elementi di chiusura
912 Chiusure provvisorie di vani di porte e finestre. Compresi

i mezzi di fissaggio e il fissaggio alla parte d'opera, la
messa a disposizione e la rimozione.

912.200 Con fogli di materiale sintetico e telai in listoni.

912.203 Vani dam2 2,1a5,0. pz

912.204 Vani superioria m2 5,0. m2

940 Ponteqai

942 Ponteggi per vani.

942.100 Installazione o spostamento, comprese la messa a disposi-

zione e la rimozione.

942.101 Ponteggio all'interno del vano
lift, formato da scarpe in
acciaio fissate meccanicamente
alla parete di beton (4 pz),
travetti orizzontali (2 pz) e
rivestimento superiore con
tavole di legno.
Sezione vano m2 3.09
(vano 1.80 x 1.7 m) pz

Totale 900 Opere murarie:inst.provvisorie

Totale 314 1/2013 Opere murarie
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