
  COMUNE DI BIASCA 
  VIA LUCOMAGNO 14 
  6710 BIASCA 

 
 
Appalto secondo LCPubbl. del 20 febbr. 2001 

   
   

   
 
 

   

  NUOVA SALA MULTIUSO A BIASCA   
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  VENTILAZIONE   
   
   

 
 
 
 
 

 

 

  Importo dell'offerta CHF.  
     
     
  IVA 7.7 %   CHF.  
     
     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     
  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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ATTENZIONE ! 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura 
d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa 
comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

  



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 4 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono corrispondere con quanto indicato 
nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
  

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale sottoposte al CCL della 
categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio 
 

a) Consorzio non ammesso. 
 
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da isolazione condotte 
 
Il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, 
l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere indicato quale subappaltatore da un 
altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro 
offerente, saranno escluse dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali devono adempiere ai requisiti di 
legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni 
a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente 
ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo 
la loro priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni 
particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge 
applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi 
ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in 
subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell’eventualità in 
cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), 
l’offerta del concorrente verrà esclusa dalla gara d’appalto. 
 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non previsti in essa, l'offerente deve 
chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non ha dato seguito agli impegni 
assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi 
subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le notifica immediatamente all’autorità 
di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena pecuniaria pari al 20% del valore della 
commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  
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2.4 Assicurazioni. 
Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare 
con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro 
(CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a 
osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che 
intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante 
tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l'eventuale 
contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione � � 

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute. � � 

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. � � 

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l’imposta sul valore 
aggiunto dovuta. � � 

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei 
lavoratori:   

 AVS/AI/IPG/AD � � 

 Assegni familiari � � 

 Assicurazione disoccupazione � � 

 SUVA o istituto analogo � � 

 LPP � � 

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia � � 

 Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: _______________________________________________________________ � � 

 Contributi professionali per le categorie assoggettate. � � 

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. � � 

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato. � � 

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti. � � 
 

5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza. � � 

6. Subappaltatori SÎ NO 

 L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza dei punti di cui sopra. � � 

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. � � 
 Crociare quanto fa al caso:  
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Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione dell’offerta (art. 39a cpv. 4 
RLCPubb/CIAP). 
 
 
 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN Disposizioni 
particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli 
apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è 
frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d’aver 
inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste 
disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 
251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati 
dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione 
con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei 

contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali 

direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro connesso), nonché le 
leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente 
proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la lettera R davanti al numero 
della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Comune di Biasca 
Ufficio Tecnico 
Via Lucomagno 14 
6710 Biasca 
Telefono +41 91 874 39 05 
e-mail ufficio.tecnico@biasca.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetto. 
 
123.210 Arch. Ivano Gianola 

Via Municipio 10 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 646 69 71 
e-mail info@igianola.ch 

 
123.300 Ingegnere civile. 
 
123.310 Lurati Muttoni Partner SA 

Ing. Franco Lurati 
Via Morèe 3 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 640 90 90 
e-mail info@lmpartner.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 Instalux SA 
 Ing. Mauro Galli 

Via Pier Francesco Mola 11 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 825 55 21 
e-mail mauro.galli@instalux.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 
 Visani Rusconi Talleri VRT SA 

Ing. Francesco Visani 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
e-mail info@vrt.ch 
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123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Tecnico antincendio. 
 Visani Rusconi Talleri VRT SA 

Ing. Francesco Visani 
Centro Carvina 2 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
e-mail info@vrt.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Devittori architettura sagl 

Arch. Matteo Devittori 
Via Quinta 10 
6710 Biasca 
Telefono +41 91 862 13 75 
e-mail studio@devittori-architettura.ch 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Nuova sala multiuso a Biasca 
 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Mappali 3412 – 3413 – 3414  
 Comune di Biasca 
 Stabili ex Rossetti ed ex Benzoni, Piazzetta Casa Cavalier Pellanda 
 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di fornitura di materiale, il COM 
provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma 
lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere aggiudicate senza che 
l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere. 

 
154 Procedura in caso di modifiche. 
 
154.101 (Per appalti Impresa Generale) A seguito della richiesta di modifica d'opera, l'offerente è tenuto a presentare un'offerta 

tenendo conto sia delle possibili variazioni di prezzo che di eventuali posticipi o ritardi sul programma lavori. 
L'offerente potrà procedere all'esecuzione delle opere modificate previa accettazione per iscritto del COM dell'offerta 
trasmessa. In ogni caso, l'aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto ad alcun genere di risarcimento danni in caso di 
rinuncia all'esecuzione delle opere modificate. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali. 

 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

a) la legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 20.2.2001 ed il relativo 
regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni 
dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell’offerta, i concorrenti si 

impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi 
al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i 
relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti 

formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica competente – comprovante il 

rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie seguenti: Opere da ventilazione 
 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da ventilazione per un importo IVA compresa uguale o maggiore di 

CHF 70'000.- realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori 
formanti il consorzio e/o subappaltanti. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive 

ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori  12  %  

 03.1 Durata dei lavori 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienza 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
05 Formazione apprendisti 5  %  

 13.1 Formazione apprendisti 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 14.1 Perfezionamento professionale 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo assumerà anche la percentuale 

prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo 
massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 
 
 
  

Nx  = Nmax - Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 15 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del 
COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; 
Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento 
calcolata. 

 
Formula: Pr  =Po 

 
Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 10% f2= 30%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori  

Il tempo indicato di giorni lavorativi…………………(inserire dall'offerente) comprende tutte le opere necessarie richieste 
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere. 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori. 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di esecuzione-produzione sarà 
assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per la tempistica offerta Gx 
Condizioni per la durata dei lavori  S=60% 

 
 
 
 

Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della durata dei lavori comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 
  

Nx  = Nmax - Nmax -  Ns * (Gx -Gmin ) Gmin * S% 

Gs  = Gmin * (1+ S%) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a CHF. 70'000.- eseguite (e 
terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni. 

 
Nota 5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni. 

 
Nota 4 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli ultimi 5 anni. 
 
Nota 1 Per la realizzazione di 0 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni. 

 
L’offerente non ha referenze negli ultimi 5 anni (inserire una crocetta nella casella)     

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%). 
 

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori 
formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi, rispettivamente la mancata indicazione di 
nessuna referenza nella casella sopra indicata, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 
 Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 
Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale 
delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara 
d’appalto. 
 
 
 
 
 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza 
LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/schede-
informative/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale 
delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara 
d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e 
di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 
Si fa notare come il luogo del cantiere ed i relativi accessi siano particolari e difficoltosi, così come le piazze di deposito 
limitate. L’ASS, prima dell’inoltro dell’offerta, è tenuto a rendersi conto del luogo dove andrà ad operare, non saranno 
riconosciute rivendicazioni posticce.  
Con l’inoltro e la firma dell’offerta, l’ASS dichiara di aver preso visione del luogo del cantiere, dei relativi accessi e 
particolarità legate al luogo. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee o secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori. 
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241.210 Sono allegati i seguenti documenti come parti integranti del MO: 
 - Carta topografica 1:25000 
 - Estratto planimetrico con indicazione accessi, Area di cantiere 1:200 
 - Pianta – Piano terreno  NSMB-P00-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Pianta – Primo piano  NSMB-P10-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Sezione trasversali – 1-1/2-2  NSMB-S00-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Sezione longitudinali – 3-3/4-4  NSMB-S00-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Facciata est ed ovest  NSMB-F00-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Facciata nord e sud  NSMB-F00-50-B del 27.01.20 1:50 
 - Dettagli scala interna  NSMB-SC01-20-A del 27.01.20 1:50 
 - Dettagli tetto  NSMB-TET-01-20-A del 27.01.20 1:50 
 - Programma lavori progettista 
 
241.300 Piani, perizie, schemi e simili. 
 
241.310 Non presenti 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta compilata in ogni sua parte, firmata 

ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto. 
 

oppure 
 
251.200 Devono essere inoltrati: 

• una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, nelle pagine di copertina e di 
ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato 
per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi; 

• una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e quelli totali. Questo documento 
farà stato per i prezzi unitari; 

• il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, esportato secondo la norma SIA 
451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

• Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate vanno immediatamente 
segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto” devono 
soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista 
dei prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede 
tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad 
allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In 
caso di dimenticanza dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa 
immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo 
del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La 
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
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252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi sociali:  

- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 
 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve 
essere comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova 
dell’equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 
 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-
informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche, se richiesto. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere per garantire la 

sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

e) In riferimento all’art. 34 RLCPubbl/CIAP l’idoneità tecnica dell’offerente deve essere comprovata con l’attestato di 
iscrizione all’albo o registro professionale se obbligatori, in assenza di albi o registri professionali con il relativo 
attestato di capacità federali di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per 
l’esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali l’offerente deve comprovare 
un’esperienza sufficiente. 

 
f) In riferimento all’art. 34, capoverso 3 RLCPubbl/CIAP il titolare, direttore o membro dirigente di una società deve 

partecipare alla gestione della stessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. Questo 
aspetto va comprovato con documenti. 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere 
presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata 
anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La 
mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 
 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si trovi in una delle condizioni 
previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 

 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) dei subappaltatori così come altri documenti attestanti il rispetto degli 
altri requisiti di legge; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso l’UTC del Comune di Biasca, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 

realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute (data apertura vedi FU o lettera 
invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in considerazione per 
l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute 

e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e che si è reso responsabile di 

comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei 
lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere 
aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la sostituzione del subappaltatore 
qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso responsabile di 
comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei 
lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente e senza motivi  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere 
aggiudicate. La comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta del committente, 
in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 a) Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto d'annullare o rinunciare alla gara 

d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si riserva 
già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura 

d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni d'appalto del COM. Le disposizioni 

sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima dell'aggiudicazione, di una garanzia 

solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con   importi superiori a: 
- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali; 
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali. 
Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio. 

 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere integralmente senza aggiunte né 
modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM richiede una fideiussione (garanzia 

di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte 
del COM), pari all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 La presenza di linee elettriche deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 La presenza di linee di contatto deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 La presenza di condotte e cavi deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 La presenza di condotte sotterranee deve essere preventivamente verificata dall’ASS. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.200 L'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere da danni la proprietà del committente e 

quelle adiacenti all’area di cantiere tenendo conto delle specificità della zona. 
 Tutte le protezioni necessarie, se non elencate in singole posizioni separate, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e di scarico del materiale, di trasporto dovranno essere compresi nei prezzi 

dell’offerta.. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.110 Cantiere accessibile ai mezzi di trasporto tramite la strada comunale. 

Con l’inoltro della seguente offerte, l’assuntore dichiara di aver preso conoscenza del luogo in cui si troverà ad operare. 
È responsabilità dell’assuntore predisporre cartellonistica e segnaletica adeguata, secondo le indicazioni della DL, ai fini 
di garantire il rispetto di percorrenza veicolare. 
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La pulizia della strada è obbligatoria e di responsabilità dell’assuntore. Quotidianamente va prevista la pulizia della 
strada e degli accessi al cantiere su suolo comunale, per tutta la durata del cantiere per tutti i transiti veicolari di tutte le 
ditte esecutrici. 

 Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 
 

361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea che l’accesso al cantiere 
sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia 
comunale e cantonale. I relativi oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 
 
L’imprenditore dovrà utilizzare e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di impiego. 
L’imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali 
ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Posteggi privati non disponibili. Eventualmente si può far capo ai posteggi comunali a pagamento. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Aree di deposito come indicato sul piano “impianto cantiere”. Sarà in ogni caso compito dell’ASS assicurare l’area contro 

eventuali furti o danni. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’ASS delle opere da impresario costruttore è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate con recinzione adeguata, come descritto nell’apposita posizione del MO. 
 
371.500 Occupazione dell’area di cantiere su fondi privati 
 
371.510 L’occupazione dei fondi privati dell’area di cantiere come indicato sul piano “impianto cantiere” è oggetto di convenzione 

tra COM e privati. L’ASS non dovrà occuparsi di questo specifico punto. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Non vi sono fondi disponibili 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 

 
L’approvvigionamento di elettricità per il cantiere compete ed incombe unicamente alla ditta appaltante per le opere 
da capomastro, la quale provvede pure alla manutenzione dell’impianto. Tale ditta installerà e metterà a disposizione 
delle altre ditte appaltanti un quadro elettrico con prese forza, luce, messa a terra, valvolazione e contatori. 
Su indicazioni della DL dovranno essere forniti e posati 2 quadri elettrici 400/230 V di cadauno 150 A provvisori, 
valvolizzati e con un numero sufficiente di prese di diverso tipo e amperaggio per permettere gli allacciamenti 
necessari per le altre ditte. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse base, sono da comprendere nei prezzi unitari dell’impianto cantiere. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
 

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

La ditta appaltante per le opere da capomastro provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari dell’impianto di cantiere. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 I rifiuti da cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale 
esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza che vanno depositati in apposite benne e 
trasportate alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte operanti in cantiere con una 
trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla sicurezza e la 

protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di 
lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire l'adempimento, conforme alle prescrizioni, 

delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, 
intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. Il piano di 

sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del COM considerando le misure di protezione da adottare sul 
cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante 
le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da stabilire tutti i provvedimenti 
necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle 
costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e si assume il 
compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di sicurezza sono da calcolare 
nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in 

ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a 
persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
529 Prevenzione del COVID-19 
 
529.100 Alla luce della pandemia COVID-19 sono vincolanti e vanno osservate scupolosamente tutte le direttive ed ordinanze 

emanate dalle competenti autorità federali, cantonali e comunali, così come le normative, schede informative e liste di 
controllo redatte dalla SECO e SUVA. 

 
529.110 Il datore di lavoro è responsabile della protezione della salute dei propri dipendenti e dell’implementazione delle misure 

di protezione individuale dei propri dipendenti operanti sul cantiere, come ad esempio la fornitura di mascherine, 
disinfettante, guanti, salviette personali, … così come la gestione dei trasporti, disinfettazione degli attrezzi da lavoro 
personali e/o comuni ed oggettistica per le pause personali e/o comuni. 

 Tutti gli oneri derivanti vanno inclusi nella posizione specifica dell’impianto di cantiere  
 
529.120 Compito dell’impresario costruttore è la messa a disposizione gratuita a tutte le maestranze che si alterneranno in 

cantiere e per tutta la durata del cantiere fino alla consegna finale dello stabile al committente di una postazione per 
potersi lavare correttamente le mani con acqua corrente, sapone e salviette monouso. 

 Gli oneri derivanti da questa specifica posizione sono da specificare nell’apposita posizione del MO, capitolo “impianto 
cantiere – opere da capomastro”. 

 



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 28 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Cantiere cintato, segnalato e chiuso al termine dei lavori giornalieri. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009). 

www.ssic-ti.ch/ambiente.html 
 
 

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Devono essere presi tutti i provvedimenti atti a rispettare la legislazione vigente e a contenere nel limite del possibile il 

generarsi di rumori. 
 In particolare deve essere rispettata l’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986. 

Durante la fase di cantiere dovrà essere rispettata scrupolosamente la direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di 
costruzioni e d’esercizio per limitare il rumore sui cantieri ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 
contro l’inquinamento fonico (OIF) elaborata dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare tutte le norme in vigore. 

  

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori. 
 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Il programma dei lavori e l’esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da garantire una rapida e 

razionale esecuzione dell’opera senza interruzioni temporali. 
La committenza, per via del gruppo di progetto, si impegnerà a fornire un programma dei lavori generale su base delle 
indicazioni dei singoli artigiani deliberatari, prima dell’inizio dei lavori. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Le indicazioni di dettaglio della tempistica saranno fornite dalla DL, indicativamente fine settembre 2020. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul 

cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista 
ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che 
verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Le indicazioni di dettaglio della tempistica saranno fornite dalla DL, indicativamente marzo 2022. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 

642 Penali. 
  
642.100 Regola delle penalità 

Con la ditta deliberataria sarà allestito un programma lavori dettagliato definitivo e vincolante, basato sui termini 
indicati in offerta, che sarà allegato quale parte integrante del contratto. 
Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori allegato al contratto il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo ed applicherà la seguente 
multa convenzionale fissata per ogni giorno di ritardo in ragione di: 
• CHF 200.00 per lavori con importo d’appalto fino a CHF 100'000.00; 
• CHF 1'000.00 per lavori con importo d’appalto da CHF 100'000.00 fino a CHF 1'000'000.00; 
• CHF 1'500.00 per lavori con importo d’appalto superiore a CHF 1'000'000.00. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Secondo norma SIA 118, art. 37. Il foro competente è quello dove è situata l’opera. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 
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5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni professionali purché citate 
nei documenti contrattuali. 

  



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 31 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta). 

In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 
 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Valgono tutte le norme VSS dirette o indirette riconducibili al progetto. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Devono essere rispettate le indicazioni, prescrizioni e schede tecniche dei fabbricanti e fornitori dei materiali. 
 
741.200 Le ordinanze federali relative alla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione (SUVA, OPI,OLL, direttive CFSL, 

ecc.). 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.100 (Per appalti impresa Generale) In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 118, e dalla norma VSS 640408 

c viene stabilito quanto segue: 
 

L'offerente assume la garanzia solidale per il periodo di 5 anni a decorrere dal giorno deI collaudo dell'opera (o di parte 
di essa). (art. 371 cpv. 2 CO) 

 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata 
esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In fase d’esecuzione e 
liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che l'Offerente esecutore 
possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti. 
 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d'esclusiva competenza 
dell’offerente. 

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla direzione lavori della 
liquidazione finale. 
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Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. Il risultato della 
verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 
giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi 
superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da 
considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL 
comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più 
presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); 
scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che 
dovessero in seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del COM. 
  



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 33 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il COM non mette a disposizione area di parcheggio. Le aree di trasbordo e di deposito sono a disposizione all’interno 

dell’area di cantiere in misura limitata. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, scorte di materiale, attrezzi, ecc. 

se non negli spazi predisposti di comune accordo con la DL, in caso contrario la DL si riserva la facoltà di allontanare 
quanto ritrovato a spese dei trasgressori. 
Il committente, senza prendersi nessuna responsabilità di sorta per danni o furti che potrebbero verificarsi, mette a 
disposizione degli spazi per il deposito del materiale all’interno dell’area di cantiere. I mezzi utilizzati per l’esecuzione 
dell’opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave 
e posti in zone sicure, non accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire 
sicurezza è responsabile del proprio materiale. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento. 
 
834.100 Il COM non mette a disposizione alcun mezzo di sollevamento. La gru da cantiere sarà posata dall’impresario costruttore 

per l’esecuzione delle proprie opere. Qualora si volesse utilizzare la gru da cantiere dell’impresario costruttore, questa 
operazione dovrà essere concordata direttamente e preventivamente tra le ditte interessate e l’impresario costruttore 
escludendo la DL da ogni trattativa, responsabilità o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli 
prezzi unitari. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono 
esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, l’offerente deve dimostrare di averne 
il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di 
conseguenza, l’entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa. 

 
Qualora necessitassero permessi di transito speciali su strade nazionali, cantonali o comunali per la fornitura dei 
materiali o di attrezzature l’assuntore dovrà provvedere all’inoltro delle specifiche richieste alle autorità compenti ed 
assumerne i relativi costi d’autorizzazione. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.  
 

837.300 Qualità dei materiali da costruzione 
  
837.310 I materiali di costruzione utilizzati devono essere di buona qualità. In particolare devono soddisfare i requisiti richiesti 

nei documenti d’appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati a spese dell’imprenditore dal cantiere. 
Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali 
utilizzati nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni 
contrattuali, la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso la DL potrà 
pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
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842.110 L’offerente deliberatario è tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori sui piani o riscontrabili in loco e 
a segnalarli tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima dell’effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva 
segnalazione o verifica, l’offerente è ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero derivare. 
L’avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni precarie in cantiere, non 
svincola in nessun modo l’offerente dalle proprie responsabilità di eseguire i lavori in conformità ai piani o alle 
prescrizioni e nello spirito del progetto e della reale sistemazione sul cantiere. 

 Tutti gli oneri derivanti all’offerente devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Sono a carico dell’offerente deliberatario il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o tracciamenti necessari 

all’ordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché eventuali disegni o campionature richieste dai progettisti e/o 
dalla DL. 

 
843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
 
843.310 Correzioni o rifacimenti di lavori non conformi o non eseguiti a regola d’arte sono a carico dell’ASS, 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e altro 

materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del 

cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere sistemate alla situazione 

pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). L'aliquota a carico dell'offerente, 

sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), ammonta allo 0.25 %. 
 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un periodo minimo di quattro 
settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale 
la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire 
immediatamente gli organi competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti “conto terzi”. Le 

medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell’assuntore. 
 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative ordinate 
secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma 
indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente. 

  
941.120 Lavori a regia 

Lavori a regia sono tali se ordinati dalla DL o se verbalizzati nei protocolli delle riunioni di cantiere. Per i lavori a regia 
la ditta appaltante deve allestire giornalmente dei bollettini i quali dovranno essere presentati alla DL al massimo due 
giorni dopo l’esecuzione del lavoro stesso per il controllo, l’approvazione e la firma. La DL non è tenuta ad accettare 
rapporti consegnati oltre tale termine. 
I bollettini devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, della manodopera, dei materiali e dei macchinari usati. 
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Settimanalmente la ditta appaltante dovrà presentare un rapporto riassuntivo delle prestazioni a regia effettuate fino a 
quel momento comprendente il conteggio delle ore, dei materiali e dell’inventario sulla base dei rapporti giornalieri 
approvati. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da indirizzare a: 
Comune di Biasca 
Via Lucomagno 14 
6710 Biasca 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale e una copia. 
 

943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista / DL per approvazione, che a sua volta le trasmetterà al COM. 
 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a regia” della SSIC (o 

dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della prestazione stessa e la sua 

accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dai computi 
metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il modulo d’offerta 

con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, 
completa dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai 
piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e 
la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia eCCC-E), il 

relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i 
costi. La stazione appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi 

di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in 
contrasto con le norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione della liquidazione finale, 

l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per fornire tutte le indicazioni che fossero 
necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno versati 

dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi 
dell'offerente fino al collaudo dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai subappaltatori. In caso 

di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai 
subappaltatori, il COM si riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 
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h) Divieto di cessione o di pegno. 
L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza l’esplicito 
consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
 
946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese.  
 
946.300 Per energia elettrica e acqua industriale.  
 

946.310 Quale contributo alle spese per i consumi di acqua potabile e industriale sarà trattenuto un importo pari allo 0.25% 
sulla cifra finale corretta di liquidazione. 
Quale contributo alle spese per i consumi di energia elettrica sarà trattenuto un importo pari allo 0.50% sulla cifra 
finale corretta di liquidazione. 

 
946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.  
 

946.410 Quale contributo per  la pulizia di cantiere sarà trattenuto un importo pari allo 0.50% sulla cifra finale corretta di 
liquidazione. 
Ogni ditta attiva sul cantiere è responsabile per lo smaltimento conforme alla legislazione vigente dei rifiuti prodotti 
durante l’esecuzione delle proprie opere, il costo per lo smaltimento dei rifiuti è da comprendere nei prezzi unitari. 
La deduzione non dispensa l’impresa dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del 
cantiere. 

 
946.500 Per danni provocati da ignoti.  
 

946.510 Fino al collaudo, consegna dell’opera o parte di essa ne risponde l’assuntore. 
Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore. 
 

946.600 Assicurazione Bauwesen, RC del committente 
 

946.610 Quale contributo alle spese assicurative del committente sarà trattenuto un importo pari allo 0.25% sulla cifra finale 
corretta di liquidazione. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera, l’eventuale occupazione dell’area pubblica, scavi su area 

pubblica, trasporti, ecc….sono a carico dell’assuntore. L’assuntore dovrà preventivamente e tempestivamente informare 
per iscritto la DL. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 L’imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. E’ compito dell’imprenditore 

informarsi e procurarsi le relative norme vigenti.  
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960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico dell’imprenditore. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le posizioni dell’elenco prezzi; nel 
caso i risultati di dette prove sono soddisfacessero i requisiti gli stessi sono a carico dell’imprenditore. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati (intermedi o finali) direttamente alla 
DL al più presto possibile. 

 
970 Documentazione dell'opera  
 
971 Documentazione dell'opera.  
 

971.100 Alla fine dei lavori l’assuntore consegnerà al progettista tutte le indicazioni utili (rilievi, fotografie, protocolli) rilevate in 
corso d’opera per la completazione della documentazione finale che consegnerà alla committenza. 

 
 

  



Oggetto: Nuova Sala Multiuso a Biasca Pagina: 39 
Opera da: Ventilazione Data: 03.06.20 
 
 

4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli 

di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data dell’inoltro dell’offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 
  

S M I T
Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base
Supplementi e premi
Oneri su supplementi e premi
Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario
- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale
- Alloggio e cantina
- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino dell'impresa
- Perdite e rischi di quantità
- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00
Costi generali di cantiere CGC Terzi
- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2   

Supplementi finali
Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00
- Spese generali  SG
- Costo del denaro  CD   

PC Prezzo di costo                                        
- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        
- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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PRESCRIZIONI SPECIALI E MODULO D’OFFERTA 
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PRESCRIZIONI PER MODULI D’OFFERTA VALIDE PER IMPIANTI: 
- RISCALDAMENTO 
- RAFFREDDAMENTO AD ACQUA E CON FLUIDI REFRIGERANTI 
- VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO 
- SANITARI 

 

1. VALIDITÀ 
 

Le presenti prescrizioni non sostituiscono le leggi, le ordinanze, le norme SIA, le direttive, le 

raccomandazioni, i regolamenti, i promemoria delle associazioni professionali di categoria e le 

regole dell’arte, ma valgono come elementi chiarificatori. 

 

2. MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO 
 

La messa in funzione dell’impianto è una competenza e responsabilità dell’assuntore. 

 

La messa in funzione dell’impianto o anche solo di parti dell’impianto, come pure l’allacciamento 

provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici deve avvenire solamente dopo la formazione di un 

responsabile del committente, con relative istruzioni sull’uso. 

 

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad inosservanza di 

questa prescrizione, l’assuntore si assumerà tutte le responsabilità e ne subirà le conseguenze. 

 

Dopo la prova di pressione e prima della messa in funzione dell’impianto, l’assuntore ha l’obbligo 

di constatare il funzionamento e l’efficacia degli organi di sicurezza (valvole, sicurezza, termostati, 

ecc.) e degli organi di regolazione. 

 

Per apparecchi speciali e particolari può essere richiesta la messa in funzione da parte del 

fabbricante. 

 

3. COLLAUDO TECNICO 
 

A montaggio ultimato e dopo la messa in funzione dell’impianto, l’assuntore deve verificarne il 

funzionamento sotto sua diretta responsabilità e procedere alla taratura ed equilibratura 

dell’impianto. 
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Tutti i valori misurati devono essere trasmessi per iscritto dall’assuntore all’ingegnere progettista. 

 

A taratura avvenuta l’assuntore annuncia l’impianto pronto al collaudo tecnico. 

 

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori generale o di un suo 

rappresentante, dei rappresentanti degli organi, enti e commissioni interessate, come pure del 

progettista degli impianti, se ciò rientra nelle sue prestazioni. 

 

Verrà redatto un protocollo che riporterà, in funzione della tipologia d’impianto, quanto segue: 

• controllo dell’avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio, per la 

revisione, la manutenzione e l’utilizzo dell’impianto 

• controllo degli organi di sicurezza 

• controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di taratura e regolazione 

• controllo della qualità dell’acqua trattata utilizzata per il riempimento 

• misurazione dei livelli di pressione sonora 

• misurazione delle temperature dei circuiti 

• misurazione delle condizioni ambientali di temperatura e umidità 

• misurazione di tutti i valori di garanzia 

• misurazione delle potenze termiche, frigorifere ed elettriche, se presenti contatori 

• misurazione delle portate d’aria e delle pressioni 

• controllo dei movimenti d’aria nei locali 

• controllo della qualità e delle quantità dei materiali 

• controllo del grado di istruzione del personale di servizio 

 

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente taratura o regolazione 

dell’impianto, così come all’assenza di punti di misura, andrà a carico dell’assuntore. 

 

3.1 ESIGENZE PER IMPIANTI FINO A +95°C 
 

Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione minima di 4 bar e per la 

durata di 24 ore. La prova di pressione deve superare di almeno 1 bar la pressione di apertura 

della valvola di sicurezza. La tolleranza consentita durante la prova di pressione è di 0.1 bar. 

 

La prova di circolazione dovrà essere effettuata alla temperatura di andata di +50°C e tutti gli 

elementi di resa termica (corpi riscaldanti, aerotermi, ventilconvettori, ecc.) dovranno funzionare 
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regolarmente e uniformemente. In presenza di riscaldamento a pavimento la temperatura dovrà 

essere limitata a +35°C. 

 

La prova degli organi di sicurezza sarà effettuata alla temperatura massima erogabile dal 

generatore. 

 

La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell’impianto avverrà alla 

temperatura massima erogabile dal generatore. 

 

3.2 ESIGENZE PER IMPIANTI SPECIALI 
 

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta: 

• tubi di materia sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti scioglineve, ecc. 

• sonde geotermiche 

• impianti di trasporto dell’energia 

• condotte di teleriscaldamento 

• raffreddamento 

 

3.3 ESIGENZE PER IMPIANTI OLTRE +95°C 
 

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta: 

• impianti ad acqua surriscaldata fino a +110°C 

• impianti ad acqua surriscaldata fino a +130°C 

• impianti ad acqua surriscaldata sopra i +130°C 

• impianti a vapore a bassa pressione 

• impianti a vapore ad alta pressione 

• impianti a fluidi diatermici 

 

3.4 ESIGENZE PER IMPIANTI SANITARI 
 

Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza di un 

rappresentante della direzione lavori, dell’azienda dell’acqua potabile comunale e dell’azienda del 

gas. L’assuntore deve aver svolto i corsi di abilitazione delle aziende dell’acqua potabile. 

 

La prova pressione per le condotte di acqua fredda e calda può essere eseguita con acqua solo se 

imposto dalle aziende locali di distribuzione ed è garantito il completo svuotamento dell'intera rete 
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al termine della prova, diversamente la prova di pressione deve essere eseguita con aria 

compressa priva di olio o gas inerte. 

 

Per le condotte del gas l’impianto dovrà essere sottoposto ad una prova di pressione con 

immissione di aria fino a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore della 

condotta interna. 

 

L’impianto non verrà accettato dalla direzione lavori se la caduta di pressione statica sarà 

superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora. 

 

Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare la prova sarà eseguita con 

riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommità massima dell’impianto 

stesso. 

 

L’assuntore dovrà provvedere alla fornitura e posa dei relativi tappi o palloncini di otturazione e 

all’allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento delle condotte. 

 

4. CONSEGNA OPERE 
 

La consegna delle opere dovrà e potrà avvenire solo quando: 

• il collaudo tecnico sarà stato eseguito dalla direzione lavori, dalla stazione appaltante o dal 

progettista degli impianti 

• tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto saranno state 

consegnate 

• il personale di servizio sarà stato istruito 

• l’efficacia dell’impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti sarà stato dimostrato 

• i difetti dell’impianto saranno stati eliminati 

• per impianti a pressione soggetti al controllo ASIT l’assuntore deve raccogliere tutte le 

informazioni, gli attestati, le certificazioni e le omologazioni da consegnare all’ente 

certificatore dell’insieme 
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5. PIANI DI REVISIONE ED ISTRUZIONI DI SERVIZIO 
 

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico l’assuntore dovrà fornire una serie completa 

provvisoria delle istruzioni di servizio.  

Al momento della consegna dei lavori l’assuntore dovrà fornire alla stazione appaltante i seguenti 

documenti in 3 copie: 

• piani di revisione colorati, solo se non di competenza del progettista 

• schemi di principio colorati 

• classificatore contenente istruzioni di servizio degli apparecchi e schemi elettrici, e/o 

pneumatici, e/o elettropneumatici definitivi 

• dati tecnici degli apparecchi 

• descrizione dei lavori di manutenzione generale e quelli specifici relativi agli organi di 

sicurezza 

• lista degli apparecchi soggetti ad usura indicando l’indirizzo dei fornitori 

 

Nel caso l’assuntore omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal 

progettista e i relativi costi verranno fatturati all’assuntore o dedotti in fase di liquidazione. 

 
6. ASPETTI FONICI 
 
Per ogni componente dell’impianto che l’assuntore offre in variante a quanto indicato dal 

progettista la stessa si rende garante dei livelli di potenza sonora della variante. 

 

L’assuntore deve perciò richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario sotto sua 

completa responsabilità alla posa di silenziatori e collegamenti antivibranti, sopportandone 

economicamente i costi. 

 

Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone 

ma già arredati, prima del collaudo dell’impianto ed in seguito protocollati. 

 

Per l’immissione di rumore verso il vicinato e confinanti, la misurazione verrà effettuata sulla linea 

di confine sull’asse della finestra dei confinanti, salvo esigenze diverse chiaramente specificate. 

 

Opere di risanamento e protezione fonica così come interventi di misurazione derivanti da varianti 

non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta (esigenze accresciute) verranno 

sopportate economicamente dall’assuntore. 
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7. VIBRAZIONI 
 

Tutte le parti rotanti e vibranti (o aventi una propria frequenza) dell’impianto non devono trovarsi a 

contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni per via solida 

alla costruzione. 

 

La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche fornite dai fabbricanti dei 

rispettivi apparecchi. 

 

Opere di risanamento e protezione dalle vibrazioni così come interventi di misurazione derivanti da 

varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d’offerta verranno sopportate 

economicamente dall’assuntore. 

 

8. TOLLERANZE 
 

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze: 

• temperatura ± 0.5 K 

• livelli sonori ± 0.5 dB 

• umidità ± 5% assoluti 

• volume aria ± 10% 

• velocità aria ± 0.03 m/s 
 

La velocità dell’aria nei locali e nelle zone prestabilite è definita quale valore di garanzia, essa non 

deve in nessun caso superare i valori fisiologici massimi riportati nelle norme in funzione della 

tipologia di impianto. 

 

9. SICUREZZA IMPIANTI 
 

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche, elettriche e 

termiche che mettono in pericolo l’uomo. In modo particolare le protezioni devono essere previste 

per parti rotanti libere come le pulegge, le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe. 

In caso di dubbio l’assuntore deve esporre eventuali problemi agli organi competenti come la 

SUVA e l’Ispettorato del Lavoro. 
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10. ATTRAVERSAMENTO MURI, SOLETTE E COMPARTIMENTAZIONI FUOCO 
 

Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla costruzione 

tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante avente uno spessore 

minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due 

componenti. Attraversamenti di solette o locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile. 

 

Tutti i tubi e le condotte che attraversano compartimenti fuoco devono avvenire secondo 

indicazioni del tecnico riconosciuto antincendio e quanto riportato nell’attestato incendio. 

 

 
11. SISTEMI DI ALLARME O ALLARME FUOCO 
 

L’allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o allarme fuoco deve essere discusso con gli 

organi competenti ed essere approvato dal tecnico riconosciuto antincendio. 

 

12. INFIAMMABILITÀ E RESISTENZA AL FUOCO 
 

Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle richieste 

delle prescrizioni delle Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazioni Antincendio 

(AICAA/VKF). 

 

13. SALDATURE CONDOTTE 
 

I lavori di saldatura devono essere eseguiti sotto la responsabilità di vigilanti della saldatura con 

personale che è in possesso di un certificato di qualificazione valido secondo le seguenti norme: 

• SN EN 287 

• SN EN ISO 9606 

• SN EN 13133 

 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare e radiografare le saldature. Qualora si 

dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere la verifica a 

tutte le saldature effettuate facendone sopportare il costo all’assuntore. 

 

Per tutte le condotte in acciaio inossidabile è imposto l’utilizzo di gas di protezione sulla torcia e 

gas inerte all’interno della condotta. 
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14. FLUIDI REFRIGERANTI 
 

Interventi su circuiti contenenti fluidi refrigeranti, di qualsiasi tipo o natura con classe di sicurezza 

A1 o A2L, sono consentiti solo ad installatori di sistemi di refrigerazione muniti di Attestato 

Federale di Capacità. L’assuntore deve esibire copia dell’attestato citato qualora il modulo d’offerta 

contenga opere, apparecchi, parti di impianto o interventi di questo genere. 

 

Per fluidi refrigeranti con classe di sicurezza A3 o B2L l’assuntore deve esibire il patentino per la 

manipolazione e l’utilizzo di sostanze tossiche e chimiche rilasciato dalle autorità competenti. 

 
15. ISOLAZIONI 
 

L’isolazione termica deve essere considerata come strato omogeno e continuo su tutta la rete di 

distribuzione, per cui non sono ammesse interruzioni su qualsivoglia componente o elemento. 

 

Per gli impianti di raffreddamento deve essere considerato il controllo puntuale di tutto l’impianto a 

garanzia per garantire l’ermeticità. 

 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare in modo invasivo l’isolazione di 

qualsiasi componente dell’impianto. Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante 

si riserva la possibilità di estendere la verifica a tutta l’isolazione, facendone sopportare il costo 

all’assuntore. 

 

16. SICUREZZA CANTIERE 
 

L’assuntore deve operare in conformità con l’OLCostr (Ordinanza sui Lavori di Costruzione), in 

particolare con gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1 per tutta la durata del cantiere. 

 

Se non espressamente quantificato e descritto nelle voci di capitolato, i ponteggi per lavori in quota 

sono di competenza architettonica e sono forniti da ditte terze. 

 

L’utilizzo di scale e pedane è regolamentato nel bollettino SUVA 44026_i. 

 

L’utilizzo di mezzi di sollevamento motorizzati di qualsiasi genere è ammesso solo a personale 

dotato di patenti di abilitazione rilasciato dalle autorità competenti. 
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17. PRESTAZIONI DELL’INGEGNERE PROGETTISTA 
 

Le prestazioni dell'ingegnere progettista sono suddivise secondo la SIA 108 Edizione 2020 

 
Fase / Fase 

parziale 

Elenco delle 

prestazioni 

Contenuti 

 

Architetto 

Direzione 

lavori 

Progettista Assuntore 

3 
31 

32 

33 

4.3 
4.31 

4.32 

4.33 

Progettazione 
Progetto di massima 

Progetto definitivo 

Procedura di autorizzazione 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

4 
41 

4.4 
4.41 

Appalto 
Appalto 

Confronto delle offerte 

Proposta di aggiudicazione 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

5 
51 

52 

53 

4.5 
4.51 

4.52 

4.53 

Realizzazione 
Progetto esecutivo 

Esecuzione (direzione lavori) 

Messa in esercizio 

Liquidazione 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

Si segnala in particolare come le prestazioni fornite dal progettista siano solo quelle previste come 

“Prestazioni di base” della SIA 108. 

 

L’assuntore deve quindi essere cosciente come tutte le prestazioni indicate come “Prestazioni da 

concordare in modo particolare” della SIA 108 non siano fornite dal progettista. 

 

Sono quindi esclusi per esempio i controlli di ogni e qualsiasi opera in getto, la cui corretta 

esecuzione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell’assuntore. 

 

17.1 PIANI DI FABBRICAZIONE 
 

I piani di fabbricazione e prefabbricazione degli elementi che compongono gli impianti non fanno 

parte del mandato e delle prestazioni dell’ingegnere progettista e devono essere allestiti 

dall’assuntore. 
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18. DICHIARAZIONE 
 

Le presenti prescrizioni sono riconosciute come parte integrante del modulo d’offerta e di eventuali 

allegati, validi successivamente anche come allegati del contratto d’appalto fra l'assuntore e la 

stazione appaltante. 

 

Con la propria firma l'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del modulo d’offerta e delle 

relative condizioni e prescrizioni e si impegna, senza nessuna riserva, ad uniformarsi ad esse. 

 

L'assuntore si impegna pure ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed entro i termini 

prestabiliti i lavori, ai prezzi unitari e a corpo indicati nel modulo d’offerta. 
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LISTA DEI PRODOTTI 
 
 

L'offerente deve qui indicare il fabbricato e tipo dei prodotti da lui scelti. 
Le indicazioni devono corrispondere a quelle riportate nel testo della singola posizione del 
modulo d'offerta, fatta astrazione per la specifica di dettaglio applicata a prodotti dello 
stesso tipo. 
 
 
 

 

PRODOTTI PROPOSTA DELL'ASSUNTORE 
MARCA TIPO 

Monoblocco di ventilazione    

Ventilatori aspirazione servizi   

Canali rettangolari   

Canali rotondi   

Griglie di diffusione   

Griglie parapioggia silenziate    

Griglie parapioggia    

Cappelli biconici    

Silenziatori   

Mensole di sostegno   
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VENTILAZIONE SALA MULT... Apparecchi

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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011 .120 Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

200 Descrizione degli apparecchi per le sezioni aspirazione,
serrande e diffusori

210 Descrizione degli apparecchi

R 219 ATTENZIONE: L'alto valore dell'opera e la
necessità tassativa di rispettare parametri di
funzionamento anche in condizioni d'esercizio
critiche, unitamente ai vincoli architettonici
dettati dal piano regolatore e la garanzia del rispetto
dei valori fonici verso il vicinato e alla sala multiuso,
hanno richiesto una progettazione specifica
dell'apparecchio descritto nelle posizioni seguenti. Il
progettista rende attento l'offerente che in domanda di
costruzione è stato presentato l'apparecchio
proposto a capitolato e che la licenza
edilizia è stata rilasciata con
gli apparecchi proposti dal progettista. Tutti i costi per
l'eventuale aggiornamento della licenza edilizia
saranno a carico della ditta.
È possibile proporre in variante prodotti equivalenti
allegando obbligatoriamente già alla consegna dell'offerta
tutte le schede tecniche dettagliate e schede di
referenze affinché il progettista possa controllare
il rispetto dei requisiti indicati. In caso di assenza
delle schede citate o non rispetto dei requisiti il
progettista si avvale della facoltà di scartare il
prodotto equivalente senza quindi penalizzare
l'offerente per il totale della sua offerta.
La dimostrazione del rispetto dei requisiti
tecnici richiesti spetta alla ditta offerente che si assume
la responsabilità sulla validità di questi dati in
offerta. La ditta dovrà comunque garantire e
rispettare il programma lavori del
cantiere, quindi, in caso di prodotto
in variante, la pratica burocratica non dovrà influire
sull'andamento del programma lavori. In caso tutto quanto
indicato precedentemente non verrà rispettato, la ditta
dovrà prevedere la fornitura e posa del prodotto proposto
dal progettista senza alcuna modifica del prezzo

R .001 Apparecchio compatto, esecuzione con regolazione
integrata compreso fornitura quadro
elettrico
Esecuzione per posa interna con scambiatore di calore
rotativo
Marca: SEVEN AIR
Tipo: SKG 5.8
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: ............
Portata d'aria 2'600 m3/h
Batteria reversibile, adatta sia per riscaldamento che per
il raffreddamento
Potenza riscaldamento 10 kW
Potenza raffreddamento 14 kW
Temperatura acqua riscaldamento +45/+40°C    
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R 219 .001 Temperatura acqua raffreddamento +9/+14°C    
Prevalenza esterna 350 Pa
Dimensioni 2'840 x 1'080 x h 1'560 mm
Massa 840 kg
Rendimento recupero calore 84%
Filtro aria fresca F7
Filtro aspirazione F7
Esecuzione in qualità 1
Livello potenza sonora 63-8'000 Hz
Lato aspirazione 64 dB(A)
Lato presa aria 76 dB(A)
244.1 : 1 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .002 Apparecchio fornito smontato in elementi, assemblaggio
in cantiere da parte della ditta esecutrice,
compreso lo scarico e il trasporto
all'interno
Locale tecnico ubicato al 1°P accessibile tramite rampa
scale 
Edificio ubicato nel nucleo storico, la ditta deve tener
conto della distanza tra punto di scarico ed edificio
ca. 20 m
244.1 : 1 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdC  1  Apparecchi
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'e-
secuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA; in particola-
re valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in
italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

.300 Altre norme.

.310 suissetec

.400 Altre disposizioni.

.410 Norme EN:
 Norma SN EN 1507 "Lüftung von Gebäuden - Rechteckige
Luftleitungen aus Blech - Anforderungen an Festigkeit und
Dichtheit" (UNI EN 1507 "Ventilazione degli edifici - Con-
dotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resi-
stenza e di tenuta").
 Norma SN EN 12 237 "Lüftung von Gebäuden - Luftleitun-
gen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem
Querschnitt aus Blech" (UNI EN 12 237 "Ventilazione
degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta
delle condotte circolari di lamiera metallica").

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Studio d'ing. Visani Rusconi Talleri SA



CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

Capitolo

6381 SALA MULTIUSO BIASCA

MO-004920-IEVR Impianto di ventilazione

464 I/1995  Impianti di ventilazione: Canali (V'2020/K'2020)

Pagina

Data

57

03.06.2020

SdO SdC244.1 2

1079

VENTILAZIONE SALA MULT... Canali

200 Canali e pezzi speciali

Le misure intermedie sono arrotondate alla misura superio-
re successiva.

.100 Salvo altra indicazione, l'esecuzione è la seguente:

.120 Acciaio zincato, classe C secondo EN 1507.
244.1 : 2 : 

.130 Forniti e montati completi di telai, materiale di
congiunzione e di fissaggio, sospensioni antivibranti

210 Canali

R 219 Canali
R .001 Canali rettangolari 100% diritti

lato maggiore da 350 a 750 mm
(lamiera 6.7 kg/m2, giunzioni M20) 
244.1 : 2 : A 250.00 kg___________ ___________ 

R .002 Canali rettangolari 100% diritti
lato maggiore da 800 a 1'000 mm
(lamiera 8.2 kg/m2, giunzioni M20) 
244.1 : 2 : A 850.00 kg___________ ___________ 

R .011 Canali rettangolari 100% speciali
lato maggiore da 350 a 750 mm
(lamiera 6.7 kg/m2, giunzioni M20) 
244.1 : 2 : A 150.00 kg___________ ___________ 

R .012 Canali rettangolari 100% speciali
lato maggiore da 800 a 1'000 mm
(lamiera 8.2 kg/m2, giunzioni M20) 
244.1 : 2 : A 400.00 kg___________ ___________ 

R .020 Aumento per pezzi

Per eventuali pezzi speciali e accessori non rilevabili in
fase di progettazione o suscettibili di modifiche in
fase esecutiva.
Isolamento esterno dei canali nei punti di
attraversamento di muri e solette.
Esecuzione di fori per le verifiche delle portate
d'aria.

R .021  10% su Fr................
Percentuale determinata dal progettista.
244.1 : 2 : A 1.00 ac___________ ___________ 

280 Accessori e supplementi

281 Esecuzione di fori.
.100 A forma rettangolare. Lato lungo:
.102 Da mm 301 a 600.

244.1 : 2 : A 15.00 pz___________ ___________ 

.200 A forma rotonda. d:

.201 Fino a mm 300.
244.1 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

285 Accessori e supplementi.
R .900 Isolante termico per posa all'esterno dei canali e dei

pezzi speciali
R .910 Isolazione in lana di roccia rivestita con foglio di

alluminio e rinforzata con retina inox.
Fissaggio al canale con appositi fermagli
e nastro adesivo in alluminio.
Valore conduttività termica = 0.040 W/mK
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R 285 .910 Gruppo reazione al fuoco = RF1
R .911 Spessore isolante mm 30

244.1 : 2 : A 180.00 m2___________ ___________ 

R .912 Spessore isolante mm 50
244.1 : 2 : A 1.00 m2___________ ___________ 

R 289 Isolamenti antincendio
R .001 Fornitura e posa di rivestimento antincendio

per canali di ventilazione classe EI30.
Sistema con omologazione VKF
244.1 : 2 : A 1.00 m2___________ ___________ 

R .002 Fornitura e posa di rivestimento antincendio
per canali di ventilazione classe EI60.
Sistema con omologazione VKF
244.1 : 2 : A 1.00 m2___________ ___________ 

900 Fissaggi

910 Supporti angolari, flange di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, guide di suppor-
to e mensole

911 Supporti angolari.
.100 Di acciaio zincato dopo la lavorazione, con inserto

insonorizzante. Con viti autoperforanti.
.130 Con barra filettata e bussola di ancoraggio in acciaio M8.
.134 Lunghezza fino a mm 1'000

244.1 : 2 : A 50.00 pz___________ ___________ 

915 Profilato di supporto.
.001 Tipo: Hilti MQ-41

Dimensione profilato: 41 x 41 mm
Lunghezza dei profilati L = 6'000 mm
completo di bulloneria di assemblaggio
244.1 : 2 : A 4.00 pz___________ ___________ 

SdC  2  Canali
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA; in particola-
re valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in
italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

500 Diffusori a fonte

 Misure nominali = misure dello sviluppo dell'apertura
della zona di diffusione dell'aria.
 Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

540 Diffusori a fonte, modello per parete

R 549 Diffusori di immissione

R .010 Diffusori a dislocamento QL avente le seguenti
caratteristiche:
- esecuzione piatta per montaggio murale ad altezza
  pavimento WE    
- immissione unilaterale frontale
- raccordo di immissione rettangolare dal basso EU
- dimensioni nominali B x H x T 600 x 700 x 115 mm
- dimensioni attacco dal basso B x A 398 x 88 mm
- portata d'aria 217 m3/h
- velocità di immissione sulla superficie totale 
  0.18 m/s
- potenza sonora Lwa = 20 dB(A)
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R 549 .010 - perdita di carico 7 Pa
Marca: Trox Hesco      
Tipo: QL - WE - EU / 600 x 700 x 115 - 400 x 90
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ................
Tipo: .............
Colore a scelta del committente

R .011 Fissaggio del plenum alla struttura in legno creata dal
falegname 
L'alto valore dell'opera e la necessità
tassativa di rispettare i parametri di
funzionamento, unitamente ai vincoli architettonici e la
garanzia del rispetto dei valori fonici verso la sala
multiuso, hanno richiesto una progettazione specifica degli
elementi di immissione. La ditta offerente in caso di
prodotto in variante deve allegare già alla consegna
dell'offerta tutte le schede tecniche dettagliate. La
ditta offerente inoltre dovrà eseguire tutti i calcoli
fonici prima della comanda e della posa del prodotto, i
calcoli saranno da sottoporre al
progettista per controllo ed accettazione, in caso i
valori minimi richiesti non verranno rispettati, la ditta
dovrà prevedere il prodotto proposto dal committente alla
stessa cifra esposta 
244.1 : 3 : A 12.00 pz___________ ___________ 

R .012 Isolazione termica esterna per plenum del diffusore di
immissione
Isolazione a cellule chiuse autocallante tipo Armaflex o
equivalente
Spessore isolazione 9 mm 
Dimensione plenum 600 x 700 x 115 mm 
244.1 : 3 : A 12.00 pz___________ ___________ 

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA; in particola-
re valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
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011 .110 lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in
italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

200 Griglie, cappelli parapioggia e cappe di copertura

Salvo altra indicazione, le misure indicate sono arroton-
date. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.

R 290 Griglie parapioggia afoniche per montaggio a parete

R 291 Marca: Lindab
Tipo: LGF3R
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ..............
Tipo: ..............
Esecuzione in alluminio
Esecuzione doppia
Esecuzione su misura, compreso di tegolo
Abbattimento
125     8
250    14
500    16
1'000  26
2'000  33
4'000  28 
8'000  27

R .001 Dimensioni 1'000 x 400 mm
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .002 Dimensioni 2'200 x 600 mm
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

400 Silenziatori

Salvo altra indicazione, le misure indicate sono arroton-
date. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.

410 Silenziatori per canali

R 419 Silenziatori a coulisse per canali con telaio di raccordo
in acciaio zincato 

R .001 Espulsione aria       
Portata 3'000 m3/h         
Spessore della coulisse 200 mm                    
Larghezza di passaggio 80 mm                   
Numero di coulisse 3    
Specifiche coulisse, fibra di vetro                     
Larghezza 840 mm       
Altezza 350 mm   
Lunghezza 1'000 mm       
Marca: Trox Hesco        
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R 419 .001 Tipo: MSA 200-80-3 PF / 840 x 350 x 1'000            
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ..............
Tipo: ..............
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .002 Presa aria fresca        
portata 3'000 m3/h
Spessore della coulisse 230 mm
Larghezza di passaggio 170 mm
Numero di coulisse 2
Specifiche coulisse, fibra di vetro
Larghezza 800 mm       
Altezza 300 mm   
Lunghezza 1'500 mm      
Marca: Trox Hesco        
Tipo: MSA 230-170-2-PF / 800 x 300 x 1'500
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: .............
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .003 Aspirazione aria viziata      
Portata 3'000 m3/h
Spessore della coulisse 100 mm
Larghezza di passaggio 60 mm
Numero di coulisse 5
Specifiche coulisse, fibra di vetro
Larghezza 800 mm
Altezza 350 mm
Lunghezza 1'500 mm
Marca: Trox Hesco
Tipo: MSA 100-60-5-PF / 800 x 350 x 1'500
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: .............
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .004 Aspirazione aria viziata      
Portata 3'000 m3/h
Spessore della coulisse 100 mm
Larghezza di passaggio 60 mm
Numero di coulisse 5
Specifiche coulisse, fibra di vetro
Larghezza 800 mm
Altezza 350 mm
Lunghezza 500 mm
Marca: Trox Hesco
Tipo: MSA 100-60-5-PF / 800 x 350 x 500
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: .............
244.1 : 3 : A 2.00 pz___________ ___________ 

R .005 Immissione aria       
Portata 3'000 m3/h
Spessore della coulisse 230 mm
Larghezza di passaggio 70 mm
Numero di coulisse 4
Specifiche coulisse, fibra di vetro
Larghezza 1'200 mm
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R 419 .005 Altezza 350 mm   
Lunghezza 1'200 mm
Marca: Trox Hesco
Tipo: MSA 230-70-4-PF / 1'200 x 350 x 1'200
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: .............
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

R .006 Immissione aria       
Portata 3'000 m3/h
Spessore della coulisse 100 mm
Larghezza di passaggio 50 mm
Numero di coulisse 8
Specifiche coulisse, fibra di vetro
Larghezza 1'200 mm
Altezza 350 mm   
Lunghezza 500 mm
Marca: Trox Hesco
Tipo: MSA 100-50-8-PF / 1'200 x 350 x 500
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: .............
Tipo: .............
244.1 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

600 Coperchi e portine di revisione

610 Coperchi di revisione

611 Coperchi di revisione.
.100 Per canali. Lamiera d'acciaio zincata sendzimir.
.110 Di forma piatto-ovale, dimensioni:
.112 mm 200x100.

244.1 : 3 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.113 mm 300x200.
244.1 : 3 : A 15.00 pz___________ ___________ 

612 Tappi di materiale sintetico.
.100 Per aperture di misurazione.
.101 d mm 25.

244.1 : 3 : A 20.00 pz___________ ___________ 

.102 d mm 45.
244.1 : 3 : A 10.00 pz___________ ___________ 

700 Strumenti indicatori, dispositivi di misurazione e
diciture

710 Strumenti indicatori e dispositivi di misurazione

711 Termometri bimetallici per montaggio nei canali.
.100 d mm 80.
.110 Lunghezza di penetrazione mm 160.
.111 Campo di misurazione da gradi C -20 a +40.

244.1 : 3 : A 4.00 pz___________ ___________ 

.200 d mm 100.

.220 Lunghezza di penetrazione mm 250.

.221 Campo di misurazione da gradi C -20 a +40.
244.1 : 3 : A 4.00 pz___________ ___________ 

720 Diciture
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721 Placchette indicatrici. Di alluminio o di materiale
sintetico, con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.120 Lunghezza mm 80, numero di righe:

.123 3.
244.1 : 3 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.140 Lunghezza mm 150, numero di righe:

.145 2
244.1 : 3 : A 15.00 pz___________ ___________ 

722 Placchette adesive con simboli.
.100 Placchette a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.110 Numero di righe:
.111 1.

244.1 : 3 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.400 Freccia di direzione senza testo. Lunghezza:

.401 Fino a mm 150.
244.1 : 3 : A 10.00 pz___________ ___________ 

SdC  3  Accessori
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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100 Lavori generali

110 Ponteggi e trasporti

111 Ponteggi.
.301 Per opere da eseguire ad un'altezza fino a 3 m

La ditta offerente deve inserire il
costo per la messa a disposizione e
utilizzo di tutto quanto necessario alla sicurezza sul
lavoro, in conformità con la "Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr)", in particolare gli articoli
15.1, 16, 18 e 19.1, per tutta la durata del cantiere.
La ditta ha la possibilità di visionare i piani presso lo
studio d'ingegneria Visani Rusconi Talleri SA
up = a corpo
244.1 : 4 : A 1.00 up___________ ___________ 

SdC  4  Ponteggi
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

200 Sonde e trasduttori

R 290 MONTAGGIO E COLLEGAMENTO DEGLI APPARECCHI PERIFERICI
R 291 Montaggio degli apparecchi e assistenza alla ditta

fornitrice
R .001 Sonda da canale umidità/temperatura,

pressostati, servomotori, apparecchi
periferici
244.1 : 5 : A 20.00 pz___________ ___________ 

SdC  5  Regolazione
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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VENTILAZIONE SALA MULT... Prestazioni per taratura e mess...

100 Lavori generali

150 Prestazioni a regia

155 Prestazioni supplementari.
.100 Prova di tenuta.
.101 Classe C

up = a corpo
244.1 : 6 : A 1.00 up___________ ___________ 

R 159 Prestazioni complementari
R .200 Interruzioni di montaggio
R .201 Oneri supplementari relativi allo sballaggio, controllo,

identificazione ed etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e distribuzione ad altri
installatori dei materiali forniti.
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .202 La ditta deve anche considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per la messa in servizio e messa
  a punto dell'impianto a più riprese
- fornitura e posa delle placchette indicatrici per la
  marcatura degli apparecchi di regolazione e sonde (a più
  interventi).
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .300 Pulizia interna dei canali
R .301 Pulizia finale di tutta la rete di

distribuzione dell'aria, prima della messa
in funzione dell'impianto di ventilazione
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .302 Pulizia interna dei canali posati a pavimento, pulizia
prima della posa del pavimento tecnico
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .400 Messa in funzione e regolaggio
R .401 Preparazione e controllo delle funzioni.

Verifica portate ventilatori monoblocco da parte di
personale qualificato con apparecchi adatti allo
scopo e con allestimento e stesura di rapporti di messa
in funzione.
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .402 Taratura e controllo delle portate dei canali, delle
griglie di immissione e aspirazione e delle serrande
di regolaggio. Eseguita da personale qualificato con
apparecchi adatti allo scopo e consegna del protocollo
delle misurazioni.
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .403 Consegna di tutto l'impianto tarato e bilanciato secondo i
dati forniti dal progettista.
Consegna finale eseguita da personale qualificato.
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .404 Collaudo definitivo dell'impianto, verifica di
tutte le funzioni
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .405 Istruzioni
Istruzione del responsabile dell'impianto, eseguita a fine
lavori
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP
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VENTILAZIONE SALA MULT... Prestazioni per taratura e mess...

R 159 .406 Eliminazione delle perdite d'aria ed ermeticatura di
eventuali punti critici
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .407 La ditta offerente deve inserire il costo per
l'allestimento di una misurazione fonica sia
all'interno della sala multiuso sia
all'esterno della centrale tecnica.
Misura eseguita normale orario di lavoro
Misura effettuata a 1 m, 5 m, 7 m e 10 m
Numero minimo di misurazioni consecutive 5
Lo strumento utilizzato dev'essere (imposto) grado 1
con calibrazione effettuata non
più tardi di 11 mesi prima dell'esecuzione della misura
244.1 : 6 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdC  6  Prestazioni per taratura e messa in funzione
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VENTILAZIONE SALA MULT... Prestazioni tecniche

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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VENTILAZIONE SALA MULT... Prestazioni tecniche

100 Lavori generali

140 Progettazione, lavori di preparazione e installazioni
provvisorie

141 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.

R .290 Prestazioni tecniche
R .291 Prestazioni e assistenza tecnica per

seguire l'evoluzione del cantiere e per la
partecipazione alle riunioni di cantiere e in
generale come da prescrizioni speciali e particolari studio
ing. Visani Rusconi Talleri SA.
244.1 : 8 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .292 Allestimento documenti di revisione, istruzione di
servizio e manutenzione

comprendente:
- schema elettrico aggiornato
- protocolli di messa in servizio meccanica ed
  elettrica completa di diagrammi di
  regolazione e parametri di funzionamento
- descrizione specifica degli impianti con indicazione di
  tutti i dati tecnici e di funzionamento, nonchè delle
  istruzioni per l'inserimento-disinserimento
  dell'impianto
- descrizione dettagliata degli interventi di
  manutenzione con lista e reperibilità di tutti i
  materiali costituenti l'impianto 
- copia "provvisoria" dei documenti di revisione deve
  essere trasmessa per approvazione allo studio ing.
  Visani Rusconi Talleri SA prima
  della stesura definitiva
 
Le istruzioni di servizio e di manutenzione devono essere
fornite in 3 copie, in classeur solido, complete di:
1.   Indice
2.   Introduzione generale 
3.   Piano di situazione
4.   Organizzazione gruppi di lavoro
5.   Servizi di pronto intervento
6.   Protocolli di collaudo
7.   Istruzioni di servizio impianto complete di
      prospetti e dati tecnici di tutti i materiali
      presenti nell'impianto 
8.   Schema elettrico
9.   Contratti di manutenzione 
10. Piani di revisione colorati secondo SIA,
      forniti da ing. Visani Rusconi Talleri SA

Tutto compreso nulla escluso come sopra        
244.1 : 8 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdC  8  Prestazioni tecniche
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VENTILAZIONE SALA MULT... Opere a regia

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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VENTILAZIONE SALA MULT... Opere a regia

100 Lavori generali

R .090 Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato dalla DL. 
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi
vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e
gli accordi decisi contrattualmente.

Per lavori supplementari

I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL

Materiali a regia

Per i materiali faranno stato i  prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta
dovrà presentare preventivamente e per
approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la
relativa delibera
244.1 : 9 : 

150 Prestazioni a regia

152 Salari e indennità.
.100 Tariffe a regia.
.130 Capomontatore.
.131 Tariffa normale.

244.1 : 9 : A 20.00 h ___________ ___________ 

.160 Montatore A.

.161 Tariffa normale.
244.1 : 9 : A 24.00 h ___________ ___________ 

.180 Montatore C.

.181 Tariffa normale.
244.1 : 9 : A 24.00 h ___________ ___________ 

R .191 Materiali

La ditta deve esporre l'importo di Fr. 2'000.--
determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto
sulla base dei materiali effettivi
244.1 : 9 : A 1.00 gl ___________ ___________ 

SdC  9  Opere a regia

SdO  244.1  VENTILAZIONE SALA MULTIUSO
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ASPIRAZIONE WC Apparecchi

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazione e schede tecniche SIA in vigore; in
particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 380/1 "L'energia termica nell'edilizia".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non di-
sponibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non
disponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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ASPIRAZIONE WC Apparecchi

200 Ventilatori

210 Ventilatori singoli

213 Ventilatori singoli con condotta per aria espulsa, con
involucro e griglia d'aspirazione.

.100 Per montaggio a incasso, pressione totale fino a Pa 25.
Con motore elettrico V 1x230, protezione dell'avvolgimento,
minimo IP 44.

.110 Per raccordo di tubi:

.112 Marca: HELIOS
Tipo: ELS-VN 60
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ..........
Tipo: ..........
DN 80
Portata volumica 60 m3/h
Potenza nominale 18 W
Ventilatori completi
244.2 : 1 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.113 Cassetta da incasso antifuoco, placca frontale
insonorizzata e clappa antiritorno tipo ELS-GU o
equivalente
244.2 : 1 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.114 Mensola di fissaggio ELS-MHU
244.2 : 1 : A 5.00 pz___________ ___________ 

SdC  1  Apparecchi
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ASPIRAZIONE WC Canali

000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'e-
secuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA; in particola-
re valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in
italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

.300 Altre norme.

.310 suissetec

.400 Altre disposizioni.

.410 Norme EN:
 Norma SN EN 1507 "Lüftung von Gebäuden - Rechteckige
Luftleitungen aus Blech - Anforderungen an Festigkeit und
Dichtheit" (UNI EN 1507 "Ventilazione degli edifici - Con-
dotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resi-
stenza e di tenuta").
 Norma SN EN 12 237 "Lüftung von Gebäuden - Luftleitun-
gen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem
Querschnitt aus Blech" (UNI EN 12 237 "Ventilazione
degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta
delle condotte circolari di lamiera metallica").
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200 Canali e pezzi speciali

Le misure intermedie sono arrotondate alla misura superio-
re successiva.

.100 Salvo altra indicazione, l'esecuzione è la seguente:

.110 Acciaio zincato, classe B secondo EN 1507.
244.2 : 2 : 

.130 Forniti e montati completi di telai, materiale di
congiunzione e di fissaggio, sospensioni antivibranti

280 Accessori e supplementi

285 Accessori e supplementi.
.001 Isolazione termica esterna per canali e pezzi speciali

- isolante termico in lana minerale rivestito
  esternamente con pellicola di alluminio
- fissaggio al canale con appositi ferma isolazione,
  nastro adesivo in alluminio e rete INOX di protezione
- comportamento al fuoco secondo classe RF 1 (ex-6.3
  VKF)
- conduttività termica 0.045 W/mK
- spessore isolazione 25 mm
pz = m2
244.2 : 2 : A 10.00 pz___________ ___________ 

.002 Isolazione esterna antifuoco EI60 per canali e pezzi
speciali
- materassino isolante in lana minerale rivestito
  esternamente con pellicola di alluminio
- fissaggio al canale con adeguati ferma isolazione,
  nastro adesivo in alluminio e rete inox di protezione
  avente medesima resistenza al fuoco
- comportamento al fuoco second classe RF1 (ex-6.3 VKF)
- peso specifico 120 kg/m3
- spessore 50 + 50 mm
pz = m2
244.2 : 2 : A 1.00 pz___________ ___________ 

400 Tubi rigidi, semirigidi, flessibili e pezzi speciali

.100 Salvo altra indicazione, l'esecuzione è la seguente:

.130 Acciaio zincato, classe C secondo EN 12 237. Con nastro
contraibile.

R .190 Tutti i tubi si intendono compresi di fissaggio, tutto
compreso e nulla escluso

410 Tubi rigidi, semirigidi e flessibili

411 Tubi spiroidali.
.100 DN:
.101 DN 80.

244.2 : 2 : A 12.00 m___________ ___________ 

.102 DN 100.
244.2 : 2 : A 12.00 m___________ ___________ 

.103 DN 125.
244.2 : 2 : A 9.00 m___________ ___________ 

.104 DN 160.
244.2 : 2 : A 1.00 m___________ ___________ 

417 Tubi rigidi, semirigidi o flessibili.
.002 Tubo semirigido di alluminio, fonoisolante
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417 .002 Pezzi da 0.5 m
DN 80
Completi di bride
m = pz
244.2 : 2 : A 5.00 m___________ ___________ 

420 Curve, riduzioni e gomiti per posa su cassero

421 Curva liscia.
.100 Gradi 90.
.101 DN 80.

244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.102 DN 100.
244.2 : 2 : A 4.00 pz___________ ___________ 

.103 DN 125.
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

424 Riduzione.
.200 Eccentrica.
.210 DN:
.212 DN 100.

244.2 : 2 : A 3.00 pz___________ ___________ 

.213 DN 125.
244.2 : 2 : A 2.00 pz___________ ___________ 

430 Diramazioni

437 Diramazione.
.001 Concentrica

DN 125
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

450 Pezzi di raccordo ed elementi di congiunzione

454 Elementi di congiunzione.
.100 Manicotti interni.
.110 DN:
.111 DN 80.

244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.112 DN 100.
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.113 DN 125.
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

460 Finali

461 Finali per tubi.
.100 Finale cieco.
.110 DN:
.113 DN 125.

244.2 : 2 : A 4.00 pz___________ ___________ 

900 Fissaggi

910 Supporti angolari, flange di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, guide di suppor-
to e mensole

913 Braccialetto zincato con inserto di gomma.
.400 In 2 pezzi, con manicotto, tubo filettato, piastra di

base a 2 fori, viti e bussole.
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913 .410 DN:
.411 DN 80.

244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.412 DN 100.
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

.413 DN 125.
244.2 : 2 : A 5.00 pz___________ ___________ 

SdC  2  Canali
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA; in particola-
re valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma SIA 382/1 "Lüftungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in
italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.

200 Griglie, cappelli parapioggia e cappe di copertura

Salvo altra indicazione, le misure indicate sono arroton-
date. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.

260 Cappelli parapioggia e cappe di copertura

261 Cappelli parapioggia biconici.
.801 Per tetti piani 

Tipo BARTHOLET o equivalente, esecuzione
in rame
Esecuzione su misura
Cappello parapioggia biconico con tubo Ø 100 mm,
doppio mantello isolazione 25 mm
Per espulsione aria molesta
244.2 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

.802 Griglia parapioggia in alluminio 230 x 230 mm
Compreso di plenum 235 x 235 x 150 m
1 x attacco Ø 125 mm
244.2 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 
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400 Silenziatori

Salvo altra indicazione, le misure indicate sono arroton-
date. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbri-
cante a fabbricante.

410 Silenziatori per canali

413 Silenziatori per canali.
.001 Silenziatori rettangolari con raccordo circolare

Marca: Swegon
Tipo   : CLA-A-L 500 mm
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ..........
Tipo: .............
Ø 125
244.2 : 3 : A 2.00 pz___________ ___________ 

.002 Silenziatori rettangolari con raccordo circolare
Marca: Swegon
Tipo   : CLA-A-L 500 mm
oppure prodotto equivalente offerto
Marca: ..........
Tipo: .............
Ø 160
244.2 : 3 : A 1.00 pz___________ ___________ 

600 Coperchi e portine di revisione

610 Coperchi di revisione

612 Tappi di materiale sintetico.
.100 Per aperture di misurazione.
.102 d mm 45.

244.2 : 3 : A 10.00 pz___________ ___________ 

700 Strumenti indicatori, dispositivi di misurazione e
diciture

720 Diciture

721 Placchette indicatrici. Di alluminio o di materiale
sintetico, con incisione.

.200 Autoadesive.

.220 Lunghezza mm 80, numero di righe:

.221 1.
244.2 : 3 : A 5.00 pz___________ ___________ 

722 Placchette adesive con simboli.
.100 Placchette a freccia. Lunghezza fino a mm 150.
.110 Numero di righe:
.111 1.

244.2 : 3 : A 10.00 pz___________ ___________ 

SdC  3  Accessori
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R 000 Condizioni

 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello
originale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione. 
 Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture
indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 200 Prestazioni diverse

R 210 Oneri supplementari / Regolazione meccanica e
taratura / Prova di pressione / Riempimento

R 211 Oneri supplementari

R .001 Oneri supplementari relativi allo sballaggio, controllo,
identificazione ed etichettatura riferita allo
schema elettrico, montaggio e distribuzione ad altri
installatori dei materiali forniti
244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .002 La ditta deve anche considerare
gli oneri per:
- aiuto all'elettricista per la messa in servizio e messa
  a punto dell'impianto a più riprese
- fornitura e posa delle placchette indicatrici per la
  marcatura degli apparecchi di regolazione e sonde (a più
  interventi)
244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 212 Regolazione meccanica e taratura

R .002 Verifiche e controlli atti alla messa in servizio
provvisoria degli impianti, ivi compreso l'eliminazione
dei depositi di polvere interni ai canali ed al
monoblocco, prestazioni per regolazione meccanica e
taratura delle portate d'aria, nonché per la messa in
funzione definitiva, l'allestimento dei protocolli
di misura e per l'adattamento dei parametri di
funzionamento durante la prima stagione di
funzionamento  
244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 215 Prova di ermeticità

R .001 Prova di ermeticità dei canali
244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 400 Messe in funzione e collaudi

R 410 Messe in funzione

R 411 Messa in funzione dell'impianto, di parte
dell'impianto o di alcune componenti
dell'impianto per permettere il controllo del corretto
esercizio delle componenti installate.

R .001 Qualora la messa in funzione degli apparecchi
o componenti richieda l'intervento del fornitore o
fabbricante il relativo costo va incluso in questa
posizione unitaria. Avviamenti di componenti
senza la necessaria autorizzazione del fornitore o
fabbricante non sono accettate ai fini della
garanzia.
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411 .001 244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 412 Collaudi 

R .001 Collaudo dell'impianto inteso come presa in consegna
dell'opera da parte del committente. La garanzia
decorre a partire dalla data del collaudo che sarà
organizzato dal progettista. Verrà allestito il protocollo
SIA 1029, durata della garanzia vedi prescrizioni
committente e progettista 
244.2 : 7 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R 500 Prestazioni speciali

R 510 COVID-19

R 511 Per tutta la durata dei lavori, l'offerente dovrà
quantificare l'onere finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento fisico conformemente
all'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali

R .001 Questa posizione è da intendere per l'intera opera,
compreso l'impianto di ventilazione sala multiuso e
per tutta la sua durata.
244.2 : 7 : A 1.00 gl ___________ ___________ 

SdC  7  Prestazioni diverse
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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100 Lavori generali

140 Progettazione, lavori di preparazione e installazioni
provvisorie

141 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.

R .290 Prestazioni tecniche
R .291 Prestazioni e assistenza tecnica per

seguire l'evoluzione del cantiere e per la
partecipazione alle riunioni di cantiere e in
generale come da prescrizioni speciali e particolari studio
ing. Visani Rusconi Talleri SA.
244.2 : 8 : A 1.00 ac___________ ___________ 

R .292 Allestimento documenti di revisione, istruzione di
servizio e manutenzione

comprendente:
- schema elettrico aggiornato
- protocolli di messa in servizio meccanica ed
  elettrica completa di diagrammi di
  regolazione e parametri di funzionamento
- descrizione specifica degli impianti con indicazione di
  tutti i dati tecnici e di funzionamento, nonchè delle
  istruzioni per l'inserimento-disinserimento
  dell'impianto
- descrizione dettagliata degli interventi di
  manutenzione con lista e reperibilità di tutti i
  materiali costituenti l'impianto 
- copia "provvisoria" dei documenti di revisione deve
  essere trasmessa per approvazione allo studio ing.
  Visani Rusconi Talleri SA prima
  della stesura definitiva
 
Le istruzioni di servizio e di manutenzione devono essere
fornite in 3 copie, in classeur solido, complete di:
1.   Indice
2.   Introduzione generale 
3.   Piano di situazione
4.   Organizzazione gruppi di lavoro
5.   Servizi di pronto intervento
6.   Protocolli di collaudo
7.   Istruzioni di servizio impianto complete di
      prospetti e dati tecnici di tutti i materiali
      presenti nell'impianto 
8.   Schema elettrico
9.   Contratti di manutenzione 
10. Piani di revisione colorati secondo SIA,
      forniti da ing. Visani Rusconi Talleri SA

Tutto compreso nulla escluso come sopra        
244.2 : 8 : A 1.00 ac___________ ___________ 

SdC  8  Prestazioni tecniche
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000 Condizioni

 Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
 Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
 Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Per l'esecuzione dei lavori valgono le norme, raccomanda-
zioni e schede tecniche della SIA; in particolare valgono:
 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
 Norma SIA 118/380 "Impiantistica negli edifici - Comple-
mento".
 Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni
edilizie".
 Norma 380/1 "Energia termica nelle costruzioni edilizie".
 Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen,
Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in
italiano).
 Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disp-
onibile in italiano).
 Norma SIA 382/1 "Lüftungsund Klimaanlagen - Allgemeine
Anforderungen" (non disponibile in italiano).
 Raccomandazione SIA V 382/2 "Kühlleistungsbedarf von Ge-
bäuden" (non disponibile in italiano).
 Norma SIA 382.102 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Mess-
verfahren für die Uebergabe eingebauter raumlufttechni-
scher Anlagen" (SN EN 12 599) (non disponibile in italiano).
Scheda tecnica SIA 2023 "Lüftung in Wohnbauten" (non di-
sponibile in italiano).
 Scheda tecnica SIA 2024 "Standard-Nutzungsbedingungen
für die Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in
italiano).
 Scheda tecnica SIA 2028 "Klimadaten für Bauphysik,
Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).

.120 Valgono inoltre:
Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di
posa.
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100 Lavori generali

R .090 Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul
cantiere, controllato dalla DL. 
Per i lavori da eseguire durante le festività
ufficiali, durante le ore notturne e le ore
supplementari si applicheranno i supplementi
vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e
gli accordi decisi contrattualmente.

Per lavori supplementari

I prezzi dovranno essere preventivamente approvati
dalla DL

Materiali a regia

Per i materiali faranno stato i  prezzi unitari esposti
nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta
dovrà presentare preventivamente e per
approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la
relativa delibera
244.2 : 9 : 

150 Prestazioni a regia

152 Salari e indennità.
.100 Tariffe a regia.
.130 Capomontatore.
.131 Tariffa normale.

244.2 : 9 : A 8.00 h ___________ ___________ 

.160 Montatore A.

.161 Tariffa normale.
244.2 : 9 : A 8.00 h ___________ ___________ 

.180 Montatore C.

.181 Tariffa normale.
244.2 : 9 : A 8.00 h ___________ ___________ 

R .192 Materiali

La ditta deve esporre l'importo di Fr. 500.--
determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto
sulla base dei materiali effettivi
244.2 : 9 : A 1.00 gl ___________ ___________ 

SdC  9  Opere a regia

SdO  244.2  ASPIRAZIONE WC

Pos. Testo GQ        Qtà UM           Prz/Un              TotaleTP

Studio d'ing. Visani Rusconi Talleri SA



Ricapitolazione        selezionata secondo: SdO SdC

VENTILAZIONE SALA MULTIUSO244.1

Apparecchi ___________ 1
Canali ___________ 2
Accessori ___________ 3
Ponteggi ___________ 4
Regolazione ___________ 5
Prestazioni per taratura e messa in funzione ___________ 6
Prestazioni tecniche ___________ 8
Opere a regia ___________ 9
Totale: VENTILAZIONE SALA MULTIUSO ________244.1

ASPIRAZIONE WC244.2

Apparecchi ___________ 1
Canali ___________ 2
Accessori ___________ 3
Prestazioni diverse ___________ 7
Prestazioni tecniche ___________ 8
Opere a regia ___________ 9
Totale: ASPIRAZIONE WC ________244.2

Totale Importo parziale ________

01/00 IVA ______ % ___________ ___________

Totale Importo totale incl. 7.7% IVA CHF ___________

ATTENZIONE: Nei costi di trasporto deve essere inclusa la Tassa sul traffico pesante commisurata alle 
prestazioni (TTPCP) e la quota di partecipazione ai trasporti.

CPN-Costruzione

Prog.

Modulo offerta

6381 SALA MULTIUSO BIASCA

MO-004920-IEVR Impianto di ventilazione

Pagina

Data

89

03.06.20201079

Studio d'ing. Visani Rusconi Talleri SA



ID Nome attività Inizio Fine Durata

1 INIZIO CANTIERE lun 28.09.20 lun 28.09.20 1 g

2 IMPIANTO CANTIERE lun 28.09.20 gio 15.10.20 14 g

3 BONIFICA AMIANTO mar 13.10.20 gio 15.10.20 3 g

4 PONTEGGI X DEMOLIZIONI ven 16.10.20 lun 19.10.20 2 g

5 DEMOLIZIONI ven 16.10.20 gio 12.11.20 20 g

6 SCAVO E SOTTOMURAZIONI ven 13.11.20 mar 01.12.20 13 g

7 PLATEA mer 02.12.20 mer 23.12.20 14 g

8 ELEVAZIONI PT lun 18.01.21 ven 19.02.21 25 g

9 ELEVAZIONI 1P lun 22.02.21 gio 01.04.21 28 g

10 PONTEGGI ven 02.04.21 mer 07.04.21 3 g

11 CARPENTIERE CAPRIATE gio 08.04.21 lun 19.04.21 8 g

12 COPRITETTO E LATTONIERE mar 20.04.21 mer 12.05.21 17 g

13 DIVISORI INTERNI lun 03.05.21 ven 07.05.21 5 g

14 AIUTI ARTIGIANI lun 10.05.21 ven 21.05.21 10 g

15 PARETI LEGGERE GESSATORE gio 20.05.21 gio 03.06.21 10 g

16 INTONACI ven 28.05.21 lun 14.06.21 12 g

17 CONTROTELAI mar 08.06.21 mer 09.06.21 2 g

18 ASCENSORE mer 07.07.21 ven 27.08.21 23 g

19 DIST. RISC. A PAVIMENTO mar 15.06.21 gio 24.06.21 8 g

20 BETONCINI ven 25.06.21 gio 01.07.21 3 g

21 SERRAMENTISTA mer 07.07.21 mar 31.08.21 25 g

22 PAVIMENTO LOC. TEC. lun 30.08.21 ven 10.09.21 10 g

23 IMPIANTISTICA LOC.TEC. lun 13.09.21 ven 15.10.21 25 g

24 RIVESTIMENTO FACCIATE mer 21.07.21 ven 01.10.21 38 g

25 SMONT. PONTEGGI lun 04.10.21 mer 06.10.21 3 g

26 PROTEZIONE SOLARE lun 13.09.21 mer 29.09.21 12.5 g

27 FABBRO ESTERNO lun 27.09.21 ven 08.10.21 10 g

28 FINITURE GESSATORE ven 16.07.21 gio 26.08.21 15 g

29 PAVIMENTI GRANITO ven 17.09.21 gio 14.10.21 20 g

30 PAVIMENTO LEGNO ven 15.10.21 ven 12.11.21 20 g

31 RIVESTIMENTI ACUSTICI lun 08.11.21 lun 20.12.21 30 g

32 PITTORE lun 06.12.21 gio 20.01.22 16.5 g

33 FINITURE INTERNE lun 17.01.22 lun 31.01.22 10 g

34 COLLAUDI lun 31.01.22 lun 21.02.22 15 g

35 ARREDAMENTO lun 14.02.22 lun 21.02.22 5 g

36 PULIZIA lun 21.02.22 lun 28.02.22 5 g

37 SIST. ESTERNA gio 07.10.21 lun 15.11.21 27 g

38 RISERVA lun 28.02.22 lun 14.03.22 10 g

INIZIO CANTIERE

IMPIANTO CANTIERE

BONIFICA AMIANTO

PONTEGGI X DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI

SCAVO E SOTTOMURAZIONI

PLATEA

ELEVAZIONI PT

ELEVAZIONI 1P

PONTEGGI

CARPENTIERE CAPRIATE

COPRITETTO E LATTONIERE

DIVISORI INTERNI

AIUTI ARTIGIANI

PARETI LEGGERE GESSATORE

INTONACI

CONTROTELAI

ASCENSORE

DIST. RISC. A PAVIMENTO

BETONCINI

SERRAMENTISTA

PAVIMENTO LOC. TEC.

IMPIANTISTICA LOC.TEC.

RIVESTIMENTO FACCIATE

SMONT. PONTEGGI

PROTEZIONE SOLARE

FABBRO ESTERNO

FINITURE GESSATORE

PAVIMENTI GRANITO

PAVIMENTO LEGNO

RIVESTIMENTI ACUSTICI

PITTORE

FINITURE INTERNE

COLLAUDI

ARREDAMENTO

PULIZIA

SIST. ESTERNA

RISERVA

1.0 8.0 5.1 2.1 9.1 6.1 2.1 9.1 6.1 3.1 0.1 7.1 4.1 1.1 8.1 4.0 1.0 8.0 5.0 1.0 8.0 5.0 2.0 1.0 8.0 5.0 2.0 9.0 5.0 2.0 9.0 6.0 3.0 0.0 7.0 4.0 1.0 7.0 4.0 1.0 8.0 5.0 2.0 9.0 6.0 2.0 9.0 6.0 3.0 0.0 6.0 3.0 0.0 7.0 4.1 1.1 8.1 5.1 1.1 8.1 5.1 2.1 9.1 6.1 3.1 0.1 7.1 3.0 0.0 7.0 4.0 1.0 7.0 4.0 1.0 8.0 7.0 4.0 1.0 8.0 4.0 1.0 8.0 5.0 2.0 9.0
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio
Tri 4, 2020 Tri 1, 2021 Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021 Tri 1, 2022 Tri 2, 2022

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL - 6710 BIASCA
PROGRAMMA LAVORI SALA MULTIUSO A BIASCA
CANTIERE
12.05.2020

gio 28.05.20 Pagina 1 / 1 
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STUDIO D'ARCHITETTURA     IVANO GIANOLA     ARCHITETTO FAS/BDA

BIASCA 6710 - MAPPALE 3412-3413-3414-3419 AREA DI CANTIERE

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO

Tel. (091) 646 69 71 72    Fax (091) 646 30 19     e-mail  info@igianola.ch

SCALA 1:200

AREA DI CANTIERE

DEPOSITO

PONTEGGI

LEGENDA

17.05.2019 VARIANTE  2



METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-P00-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

PIANTA PIANO TERRENO

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 PORTA DI ACCESSO WC ESTERNO M.S.

B 27.01.20 POSIZIONE PLUVIALE ESTERNO FACCIATA OVEST M.S.

B 27.01.20 PORTA WC DISABILI M.S.

B 27.01.20 ATRIO WC DISABILI M.S.



METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-P10-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

PIANTA PRIMO PIANO

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 POSIZIONE PLUVIALE ESTERNO FACCIATA OVEST M.S.

B 27.01.20 SPESSORTE RIVESTIMENTO SALA MULTIUSO M.S.



CONFINE CONFINE

CONFINECONFINE

METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-S00-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

SEZIONI TRASVERSALI 1-1  2-2

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

SEZIONE 1-1

SEZIONE 2-2

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 MODIFICATE PROTEZIONI SOLARI ASSE "A" M.S.

B 27.01.20 MODIFICATO RIVESTIMENTO SALA MULTIUSO ASSE "A" M.S.

B 27.01.20 MODIFICATO RIVESTIMENTO SALA MULTIUSO ASSE "C" M.S.

B 27.01.20 MODIFICATA COPERTURA LOCALE TECNICO M.S.



CONFINE CONFINE

CONFINECONFINE

METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-S00-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL 091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

ARCH. MATTEO DEVITTORI

SEZIONI LONGITUDINALI 3-3  4-4

SEZIONE 3-3

SEZIONE 4-4

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 MODIFICATO LUCERNARIO COPERTURA SCALA INTERNA M.S.

B 27.01.20 MODIFICATI DETTAGLI TETTO ASSI "1"  "3" M.S.



CONFINE CONFINE

CONFINECONFINE

METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-F00-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

FACCIATA EST - FACCIATA OVEST

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

FACCIATA OVEST

FACCIATA EST

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 MODIFICATA COPERTURA LOCALE TECNICO M.S.

B 27.01.20 MODIFICATE PROTEZIONI SOLARI ASSE FACCIATA OVEST M.S.

B 27.01.20 PORTA DI ACCESSO WC ESTERNO M.S.

B 27.01.20 POSIZIONE PLUVIALE ESTERNO FACCIATA OVEST M.S.



CONFINE CONFINE

CONFINE CONFINE

METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:50

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-F00-50 B

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL 091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

ARCH. MATTEO DEVITTORI

FACCIATA NORD

FACCIATA SUD

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

FACCIATA NORD - FACCIATA SUD

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

B 27.01.20 MODIFICATO RIVESTIMENTO SALA MULTIUSO ASSE "A" M.S.

B 27.01.20 MODIFICATO RIVESTIMENTO SALA MULTIUSO ASSE "C" M.S.

B 27.01.20 MODIFICATE PROTEZIONI SOLARI ASSE FACCIATA OVEST M.S.

B 27.01.20 MODIFICATA COPERTURA LOCALE TECNICO M.S.



METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:20

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.01.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-SC01-20 A

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

DETTAGLI SCALA INTERNA SC01

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

SEZIONE A-A 1:20

27.01.2020

PIANTA 1P 1:20

PIANTA PT 1:20

SCALA 1:10

DET. 2-2

SEZ. 1-1DET. 1-1

DET. 3-3

DET. 4-4

SCALA 1:10

SCALA 1:10SCALA 1:10

SCALA 1:10

27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020



2 STRATI IMPERMEABILIZZAZIONE AL BITUME POLIMERO

STRATO DI SEPARAZIONE

IMPRIMITURA

SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO

STUOIE DI FIBRE SINTETICHE (poliestere)

MASSA:  300 g/m2

STRATO DI PROTEZIONE

GHIAIA TONDA LAVATA

GRANULOMETRIA 16/32

SPESSORE STRATO > 50 mm

STRATO TERMO ISOLANTE IN PENDENZA 18÷26 cm
LAMIERA DI COPERTURA IN RAME

STAFFA DI AGGANCIOBARRIERA VAPORE

PANNELLI IN LARICE

SPESSORE 19MM

CAPRIATE

IN LEGNO DI LARICE LAMELLARE

LARGHEZZA 10 CM

ALTEZZA VARIABILE-INTERASSE 60CM

FRENO VAPORE

MEDIANTE TELO IN POLIETILENE

ISOLAZIONE TERMICA

IN LANA DI VETRO CONDUTTIBILITA TERMICA
0.034 W/m.K  70KG/M3 SPESSORE 16CM

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO

SPESSORE 22MM

SOTTOTETTO

STUOIA IN MATERIALE SINTETICO
TIPO SIGA MAJCOAT 350 O.P.E

CONTROLISTONI

IN ABETE  60/60MM

LISTONI

IN ABETE 40/60MM

COPERTURA

CON LASTRE DI PIETRA
TIPO GNEIS SPESSORE 30MM

SCOSSALINA

RACCORDO CANALE SOTTOTETTO IN RAME

CANALE DI GRONDA

LAMIERA DI RAME SPESSORE 0.6MM

FORMA RETTANGOLARE SVILUPPO 400MM

RETE VENTILAZIONE

CANALE/TEGOLE IN RAME

SCOSSALINA SOTTOGRONDA

RACOPRDO FACCIATA IN RAME

SOLETTA IN BETON

FRENO VAPORE

MEDIANTE TELO IN BITUME POLIMERO

ISOLAZIONE TERMICA

IN LANA DI VETRO CONDUTTIBILITA TERMICA
0.034 W/m.K  70KG/M3 SPESSORE 10CM

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO

SPESSORE 22MM

SOTTOTETTO

STUOIA IN MATERIALE SINTETICO
TIPO SIGA MAJCOAT 350 O.P.E

CONTROLISTONI

IN ABETE  60/60MM

LISTONI

IN ABETE 40/60MM

COPERTURA

CON LASTRE DI PIETRA
TIPO GNEIS SPESSORE 30MM

SCOSSALINA

RACCORDO CANALE SOTTOTETTO IN RAME
RIVESTIMENTO FRONTONE IN RAME

CANALE DI GRONDA

LAMIERA DI RAME SPESSORE 0.6MM

FORMA RETTANGOLARE SVILUPPO 400MM

RETE VENTILAZIONE

CANALE/TEGOLE IN RAME

METALLO

VETRO

ISOLAZIONE TERMICA

MALTA GESSO

PIETRA NATURALE

RISPARMIO A SOFFITTO

RISPARMIO A PARETE

SCANALATURA

RISPARMIO A PAVIMENTO

LEGENDA DEI RISPARMI

BETON IMPERMEABILE

BETON

MATTONI REFRATTARI

MATTONI SILICO-CALCAREI

MATTONI DI LATERIZIO

LEGENDA DEI MATERIALI

SIMBOLOGIA

POS X1.1

MATTONI "CALMO"

BETON PREFABBRICATO

LEGNO

ISOLAZIONE FONICA

MANTO IMPERMEABILE

INDICE DATA MODIFICA DIS.

QUOTA GREZZA

MODIFICHE

QUOTA FINITA

ASSE

LINEA DI SEZIONE

LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE

LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE

NUMERAZIONE PORTE

FILO ESTERNO SOLETTA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.46

PIANO-NR. INDICE

1:20

SCALA3412-3413-3414-3419-RFD

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO

LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO

LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO

I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA:

DATA:

DISEGNATO:

DIMENSIONI: 

27.02.2020

M.S.

78 x 89.1 

NUMERO DI MAPPALE

COMMITTENTECOPIA A :

DATA :

INGEGNERE
RVCS ELETTRICODLARCHITETTO

NSMB-TET-20 C

PROGETTISTA:

E-MAIL: info@igianola.ch

TEL.:ARCHITETTO IVANO GIANOLA

VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH

ARCHITETTO FAS/BDA

091 646 69 71

DIREZIONE LAVORI:

TEL.:

FAX:

DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL

VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH

091 862 13 75

091 862 37 62

MOB.: 079 636 84 90
ARCH. MATTEO DEVITTORI

DETTAGLI TETTO

E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

27.02.2020

PIANTA 1:50 (STRUTTURA COPERTURE)

DETTAGLIO TRAVI LAMELLARI COPERTURA PRINCIPALE 1:50

DETTAGLIO 2  1:5

PIANTA 1:50 (VISTA COPERTURE)

DETTAGLIO 3  1:5

DETTAGLIO 1  1:5

DETTAGLIO 4  1:5DETTAGLIO 5  1:5

C 27.02.20 DETTAGLIO 2 INTRODOTTE INDICAZIONI BARRIERA VAPORE M.S.

C 27.02.20 DETTAGLIO 4 INTRODOTTE INDICAZIONI BARRIERA VAPORE M.S.

C 27.02.20 DETTAGLIO 2 MODIFICATO DISEGNO PIODE M.S.
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